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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа општине Љубовија

Адреса: Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија
Интернет страница: www.ljubovija.rs
Остали подаци о наручиоцу:
Шифра делатности број: 8411

Матични број: 07170513
ПИБ: 101302050 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 40 /2018 су радови на рехабилитацоији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице 
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Контакт (лице или служба) 
Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Кирило Јовић , дипл. саоб. инж., тел. 015/561-411, факс 015/562-870, сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15 часова.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 40 /2018 су радови на рехабилитацоији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, према техничкој спецификацији и предмеру у даљем тексту конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника набавке:
45233142 - радови на поправљању путева

45233220 – радови на површинском слоју путева
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБНИХ РАДОВА 
ПРЕДМЕР РАДОВА
за рехабилитацоију  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице
        I  RADOVI  NA REKONSTRUKCIJI  SAOBRAĆAJNICE
	
	
	
	
	
	
	

	PRVA FAZA RADOVA 
	
	
	
	

	1
	 
	PRIPREMNI RADOVI
	 
	 

	1
	1
	Iznajmljivanje deponije. Pozicija obuhvata pronalazak, zakup, održavanje deponije, održavanje prilaza deponiji i ispunjenje (izvršenje) svih stavki Ugovora potpisanih sa vlasnikom deponije, u vremenu od početka radova do primopredaje objekta Investitoru.
Paušalni obračun.
Deponija udaljenosti 5km.
	pau
	1,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	 
	PRETHODNI RADOVI
	 
	 

	2
	1
	Rušenje asfaltnog zastora debljine d=5cm, sa mašinskim utovarom i odvozom materijala na deponiju.
Obračun po m2.
	m2
	465,58

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	 
	GEODETSKI RADOVI
	 
	 

	3
	1
	Geodetsko obeležavanje trase; Iskolčavanje trase, priključaka, elemenata poprečnog profila i svih inženjerskih objekata, održavanje tačaka operativnog poligona i repera i sva merenja kojima se podaci iz Projektne dokumentacije prenose na teren i obrnuto, osiguravanje osovine i održava.
Obračun po m1 obeležene trase saobraćajnice.
	m1
	658,28

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	 
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	 


	4
	1
	Mašinski iskop tla u širokom otkopu, sa mašinskim utovarom i prevozom na deponiju. 
Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.
	 
	 

	 
	a
	materijal III kategorije:
	m3
	990,98

	 
	b
	materijal IV kategorija
	m3
	1.238,73

	 
	c
	materijal V kategorije
	m3
	247,75

	4
	2
	Izrada nasipa. Rad obuhvata nabavku i dovoz šljunkovitog materijala, nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima datim u projektu, kao i zbijanje prema zahtevima iz projekta.
Obračun po kubiku ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
	m3
	4,26

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	 
	DONJI STROJ
	 
	 

	5
	1
	Uređenje posteljice - planuma donjeg stroja. Cena obuhvata grubi i fino planiranje grejderom, sabijanje valjkom i kvašenje.
U materijalu III i IV kategorije.
Obračun po m2 uređene posteljice.
	 
	 

	 
	a
	kolovozna konstrukcija
	m2
	2.694,06

	 
	b
	trotoar
	m2
	87,62

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	 
	GORNJI STROJ
	 
	 

	6
	1
	Ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog agregata DKA 0/63mm, d=25cm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje i planiranje, kvašenje i zbijanje nosećeg sloja prema kotama i kvalitetu izvedenih radova definisanim u projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog sloja u zbijenom stanju.
	m3
	973,67

	6
	2
	Ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog agregata DKA 0/31.5mm, d=15cm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje i planiranje, kvašenje i zbijanje nosećeg sloja prema kotama i kvalitetu izvedenih radova definisanim u projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog sloja u zbijenom stanju.
	m3
	438,10

	6
	3
	Proizvodnja, prevoz i ugradnja asfaltne mešavine BNS 22s (A). Pozicija obuhvata nabavku materijala za proizvodnju asfaltne mešavine, proizvodnja asfaltne mešavine po vrućem postupku u asfaltnom postrojenju (asfaltna baza), prevoz asfaltne mešavine do gradilišta i ugradnja asfaltne mešavine na prethodno pripremljenoj podlozi i naprskanoj emulzijom.
Obračun po m2 ugrađenog asfalta.
	 
	 

	 
	a
	kolovozna konstrukcija, d=7cm
	m2
	2.411,46

	 
	b
	rigol, d=7cm
	m2
	260,77

	6
	4
	Proizvodnja, prevoz i ugradnja asfaltne mešavine AB11. Pozicija obuhvata nabavku materijala za proizvodnju asfaltne mešavine, proizvodnja asfaltne mešavine po vrućem postupku u asfaltnom postrojenju (asfaltna baza), prevoz asfaltne mešavine do gradilišta i ugradnja asfaltne mešavine na prethodno pripremljenoj podlozi i naprskanoj emulzijom.
Obračun po m2 ugrađenog asfalta.
	 
	 

	 
	a
	kolovozna konstrukcija, d=4cm
	m2
	432,47

	 
	b
	trotoar, d=5cm
	m2
	158,50

	6
	5
	Izrada bankina od probranog materijala iz iskopa. Pozicija obuhvata nabavku, transport, razastiranje, planiranje i valjanje materijala bankine prema kotama i širinima datim u Projektnoj dokumentaciji.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
	m3
	41,82

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	BETONSKA GALANTERIJA
	 
	 

	7
	1
	Ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24 na podlozi od betona marke MB15. Postavljanje ivičnjaka prema detaljima iz projekta. Rad obuhvata pripremu podloge, nabavku, transport ivičnjaka i betona, privremeno skladištenje ivičnjaka i razvoz po trasi, svi prevozi i prenosi, rad na ugradnji ivičnjaka sa obradom fugni cementnim malterom 2:1, nega betona kao i sav potreban dodatni rad, oprema i materijal. 
Obračun po m1 postavljenog ivičnjaka.
	 
	 

	 
	a
	Betonski ivičnjak 18/24, sive boje
	m1
	709,56

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	PLITKA DRENAŽA
	 
	 

	Napomena: 
1) Iskop za potrebe izrade drenaže obračunat kroz poziciju 4.1

	8
	1
	Planiranje dna rova. Pozicija obuhvata planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u projektu. Dubina rova d=0-2m.
Obračun po m2 isplanirane površine.
	m2
	309,04

	8
	2
	Izrada tamponskog sloja od šljunka d=5cm ispod betonske tajače. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala tamponskog sloja sa planiranjem i nabijanjem do zahtevane zbijenosti, a sve prema kotama i padovima datim u Projektu.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
	m3
	15,45

	8
	3
	Izrada drenažnog filtra od šljuka separacije 5 (iberlauf). Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugrađivanje filtra u slojevima sa nabijanjem laganim sredstvima. 
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	144,22

	8
	4
	Izrada betonske tajače od betona MB15. Radovima obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju betona prema kotama i padu datim u Projektu, kao i sav rad i utrošak resursa potrebino za kvalitetno izvršenje pozicije radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
	m3
	46,36

	8
	5
	Polaganje perforiranih drenažnih cevi - PE korugovane drenažne cevi Ø160mm SN 4 (4 KN/m²) - na sloju betona MB15. Nabavka, transport, raznošenje duž rova i montaža u rovu cevi. Cevi pažljivo položiti na prethodno pripremljenu betonsku podlogu i doterati po pravcu i niveleti prema projektu. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima prema vrsti cevi, priloženim crtežima i uputstvima Nadzornog organa. U cenu ulazi sav materijal sa rasturom, raznošenje cevi duž rova, pregled svake cevi i spojnice, spuštanje u rov na sloj betona i spajanje cevi.
Obračun po m1 položene cevi.
	m1
	515,07

	8
	6
	Polaganje geotekstila (Tip: netkani, Čvrstoća na zatezanje – poprečno: min 14kN/m, Čvrstoća na zatezanje – podužno: min 14kN/m, Izduženije pri lomu (kidanju): min 30%, Otpornost na dinamički proboj: max 30mm, Otpornost na proboj (CBR): min 2000N, Karakteristična veličina pora: 50µm<O90<200µm, Koeficijent propusnosti upravan na ravan geotekstila: min 1*10-3m/s). Pozicija obuhvata pripremu površina preko kojih se polaže geotekstil, nabavku, prevoz na gradilište i polaganje geotekstila, sa svim kontrolnim ispitivanjima geotekstila, konca i gotovih spojeva.
Obračun po m2 položenog geotekstila.
	m2
	1.354,63

	8
	7
	Izrada drenažnih spojeva od AB cev Ø600mm (H=1.2m/kom); temeljna ploča od nearmiranog betona MB20 (0.2m3/kom); AB poklopac MB20 armiran mrežom Q166 (0.02m3/kom). Pozicija obuhvata kompletnu izradu drenažnog spoja prema detalju iz projektne dokumentacije, sa nabavkom, dovozom i ugradnjom potrebnih materijala i utroškom svih drugih resursa potrebnih za kvalitetno izvođenje. 
Obračun po komadu kompletno postavljenog drenažnog spoja.
	kom
	16,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


II    RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE

	R.Br.
	Opis pozicije
	JM
	Količina

	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	PREDHODNI RADOVI
	 
	 

	1
	1
	Geodetsko obeležavanje trase cevovoda.
Iskolčavanje trase, priključaka i svih inženjerskih objekata, održavanje tačaka operativnog poligona i repera i sva merenja kojima se podaci iz Projektne dokumentacije prenose na teren i obrnuto, osiguravanje osovine i održavanje iskolčenih oznaka od početka radova do predaje trase Investitoru.
	m1
	564,30

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	 
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	 

	2
	1
	Iskop rova u materijalu III i IV kat. sa utovarom i transportom na deponiju određenu od strane Nadzornog Organa.
	m3
	401,82

	2
	2
	Iskop za vodovodne šahte u materijalu III i IV kat. sa utovarom i transportom na deponiju određenu od strane Nadzornog Organa.
	m3
	130,50

	2
	3
	Nabavka, transport i ugradnja peska ispod, sa strane i iznad cevi u svemu prema projektnoj dokumentaciji.
	m3
	80,18

	2
	4
	Nabavka, transport i ugradnja sa zbijanjem šljunkovitog materijala granulacije 0/63mm. U svemu prema projektnoj dokumentaciji.
	m3
	205,20

	2
	5
	Crpljenje vode iz rova.
	h
	10,00

	
	
	
	
	

	3
	 
	MONTAŽNI RADOVI
	 
	 

	3
	1
	Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi PE100,unutrašnjeg prečnika DN50, za NP 10 bara. Spajanje cevi izvršiti sučeonim zavarivanjem.
	m1
	620,30

	3
	2
	Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih fazonskih komada za NP 10 bara. U svemu prema specifikaciji iz projektne dokumentacije.
	kg
	719,50

	3
	3
	Nabavka, transport i montaža spojnice (tuljka) DN50,PE100, sa letećom prirubnicom  za NP 10 bara.
	kom
	119,00

	3
	4
	Nabavka, transport i montaža demontažnog komada MDK-a, DN50 za NP 10 bara.
	kom
	5,00

	3
	5
	Nabavka, transport i montaža ovalnih zatvarača DN50 za NP 10 bara.
	kom
	13,00

	3
	6
	Nabavka, transport i montaža pljosnatih zatvarača DN50 za NP 10 bara.
	kom
	26,00

	3
	7
	Nabavka, transport i montaža vazdušnih ventila sa dve kugle,DN50.
	kom
	2,00

	3
	8
	Nabavka, transport i montaža  armirano-betonskih prstenova D=1m.h=1m,0.5m,0.25m,MB30,sa završnim konusnim prstenovima. Spojeve premazati bitumenskom masom.
	m1
	4,00

	3
	9
	Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenih poklopaca Ф600 sa ramom za saobraćajno opterećenje od 250KN,SRPS.M.J6.226.
	kom
	7,00

	3
	10
	Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenih penjalica tipa DIN 1212. U zidove šahta penjalice ugraditi na svakih 30 cm smaknute od ose za po 5cm
	kom
	42,00

	3
	11
	Nabavka, transport i montaža ugradbene garniture teleskop RD 1.3-1.8m sa okruglom livenom kapom H240 na podlozi od betona MB20.
	kom
	26,00

	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	BETONSKI RADOVI
	 
	 

	4
	1
	Nabavka, transport i ugradnja mršavog betona MB15, d=10cm ispod donje ploče šahti.
	m3
	3,27

	4
	2
	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30,vodonepropustljivosti V-6,i otpornosti na mraz M-150,u zidove i temelje šahti.
	m3
	27,55

	4
	3
	Nabavka, transport i ugradnja armature u vodovodne šahte, u svemu prema detalju iz projektne dokumentacije
	kg
	2.849,65

	4
	4
	Nabavka, transport i izrada dvostrane oplate kod vod šahti .
	m2
	112,70

	Σ
	4
	BETONSKI RADOVI
	 
	 

	
	
	
	
	

	5
	 
	OSTALI RADOVI
	 
	 

	5
	1
	Razupiranje rova. Laka podgrada.
	m2
	1.004,55

	5
	2
	Hidrauličko ispitivanje cevovoda na način dat u projektnoj dokumentaciji.
	m1
	564,30

	5
	3
	Dezinfekcija cevovoda prema tehničkim propisima.
	m1
	564,30


	5
	4
	Geodetsko snimanje mreže za potrebe katastra.
	m1
	564,30

	5
	5
	Izrada hidroizolacije sa dva premaza bitumenom i bitulitom, zaštita betonskih površina koje su u kontaktu sa zemljom
	m2
	112,70

	5
	6
	Izrada projekta izvedenog stanja.
	pau
	1,00

	Σ
	5
	OSTALI RADOVI
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


III    RADOVI NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

	R.Br.
	Opis pozicije
	JM
	Količina

	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	PRIPREMNI RADOVI
	 
	 

	1
	1
	Iznajmljivanje deponije. Pozicija obuhvata pronalazak, zakup, održavanje deponije, održavanje prilaza deponiji i ispunjenje (izvršenje) svih stavki Ugovora potpisanih sa vlasnikom deponije, u vremenu od početka radova do primopredaje objekta Investitoru.
Paušalni obračun.
Deponija udaljenosti 5km.
	pau
	1,00

	Σ
	1
	PRIPREMNI RADOVI
	 
	 

	
	
	
	
	

	2
	 
	GEODETSKI RADOVI
	 
	 

	2
	1
	Geodetsko obeležavanje trase; Iskolčavanje trase, priključaka, elemenata poprečnog profila i svih inženjerskih objekata, održavanje tačaka operativnog poligona i repera i sva merenja kojima se podaci iz Projektne dokumentacije prenose na teren i obrnuto, osiguravanje osovine i održava.
Obračun po m1 obeležene trase cevovoda.
	m1
	218,85

	2
	2
	Geodetsko snimanje stanja na terenu - Izvedeno stanje cevovoda kanalizacije sa svim izgrađenim objektima.
Pozicijom obuhvaćen sav rad i angažovanje ljudstva i opreme na geodetskom snimanju terena i izradi grafičkog prikaza stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa, sa visinskom predstavom terena kotama i izohipsama.
Obračun po m1 izgrađenog cevovoda.
	m1
	218,85

	
	
	
	
	

	3
	 
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	 

	3
	1
	Iskop rova u materijalu III i IV kategorije.
Pozicija obuhvata sve iskope prema detalju iz projekta sa privremenim deponovanjem materijala min 1.0m od ivice rova ili utovarom i odvozom iskopanog materijala na privremenu ili trajnu deponiju. Cenom obuhvatiti i sve aktivnosti na razupiranju i obezbeđivanju rova prema važećim propisima za ovu vrstu posla i eventualno crpljenje vode iz rova.
Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.
	 
	 

	 
	a
	Dubina iskopa 0-1m.
	m3
	0,00

	 
	b
	Dubina iskopa 1-3m.
	m3
	334,65

	3
	2
	Iskop temeljnih jama za šahtove i slivnike.
Pozicija obuhvata sve iskope svih kategorija zemljanih materijala i stena, sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na privremenu ili trajnu deponiju. Cenom obuhvatiti podgrađivanje temeljne jame, eventualno crpljenje vode te ispunjenje svih aktivnosti za bezbedan rad. Kategorija zemljišta izvršena prema klasifikaciji GN200. Materijal III i IV kategorije.
Obračun po m3 samoniklog tla.
	m3
	21,53

	3
	3
	Planiranje dna rova.
Pozicija obuhvata planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u projektu. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od ±3 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. III i IV Kategorija tla.
Obračun po m2 isplanirane površine.
	m2
	203,51

	3
	4
	Izrada posteljice rova d=10cm.
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala posteljice sa planiranjem i nabijanjem do zahtevane zbijenosti, a sve prema kotama i padovima datim u Projektu. Pesak maksimalne veličine zrna do 3mm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	20,35

	3
	5
	Zasipanje rova - ispuna oko cevi.
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala posteljice sa planiranjem i nabijanjem do zahtevane zbijenosti, a sve prema kotama i padovima datim u Projektu. Pesak maksimalne veličine zrna do 3mm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	84,08

	3
	6
	Zasipanje rova.
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala zapune rova sa nabijanjem do zahtevane zbijenosti, a sve prema kotama i padovima datim u Projektu. Zasipanje rova vršiti u slojevima od 20-30cm sa zbijanjem i kvašenjem po potrebi.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
	 
	 

	 
	a
	Šljunak
	m3
	145,23

	 
	b
	Probrani materijal iz iskopa, sa maksimalnom veličinom zrna od 30mm.
	m3
	71,13

	3
	7
	Tamponski sloj ispod temeljne stope revizionog silaza.
Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje i planiranje te zbijanje tamponskog materijala prema kotama i kvalitetu izvedenih radova definisanim u projektnoj dokumentaciji. Sloj šljunka d=10cm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
	m3
	0,45

	
	
	
	
	

	4
	 
	MONTAŽNI RADOVI
	 
	 

	4
	1
	Polaganje PVC cevi u rov.
Pozicija obuhvata nabavku, transport, raznošenje duž rova i montažu u rovu kanalizacionih cevi. Cevi pažljivo položiti na pripremljenu posteljicu i doterati po pravcu i niveleti prema projektnoj dokumentaciji. U cenu ulazi i pregled svake cevi i spojnice pre ugradnje i izrada veze cevi sa šahtom ili slivnikom.
Obračun po m1 kompletno montirane cevi.
	 
	 

	 
	a
	PVC kanalizacione cevi Ø200mm SN 8 (8 KN/m²)
	m1
	74,98

	 
	b
	PVC kanalizacione cevi Ø400mm SN 8 (8 KN/m²)
	m1
	140,57

	4
	2
	Linijska rešetka.
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju linijske čelične rešetke, u svemu prema detalju iz projekta. Linijska rešetka za opterećenje D400 (400kN), B=430mm.
Obračun po m1 ugrađene rešetke.
	m1
	3,00

	4
	3
	Liveno gvozdeni šaht poklopac Ø600mm SRPS EN124.
Pozicija obuhvata nabavku, transport do gradilišta i ugradnju liveno gvozdenog šaht poklopca. LG Ø600 400KN (D400).
Obračun po komadu montiranog poklopca.
	kom
	3,00

	4
	4
	Liveno gvozdene slivničke rešetke.
Pozicija obuhvata nabavku, transport do gradilišta i ugradnju liveno gvozdenog kišne rešetke. Nestandardna rešetka B125 (23.55kg/kom).
Obračun po komadu montirane rešetke.
	kom
	3,00

	4
	5
	Liveno gvozdene penjalice - LG penjalice DIN1212.
Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenih penjalica. 
Obračun po komadu ugrađenih penjalica.
	kom
	10,00

	
	
	
	
	

	5
	 
	BETONSKI RADOVI
	 
	 

	5
	1
	Betoniranje šahta i drugih objekata spoljne kanalizacije i vodovoda.
Radovima obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju betona prema detalju datim u Projektu, kao i sav rad i utrošak resursa potrebno za kvalitetno izvršenje pozicije radova. Pozicijom obuhvaćena nabavka, montaža i demontaža oplate i nega betona.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
	 
	 

	 
	a
	Beton Marke MB20
	m3
	1,08

	 
	b
	Beton Marke MB30, V6
	m3
	5,19

	5
	2
	Izrada temeljne ploče revizionog silaza.
Radovima obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju betona prema detalju datim u Projektu, kao i sav rad i utrošak resursa potrebino za bezbedno i kvalitetno izvršenje pozicije radova. Pozicijom obuhvaćena i nabavka, montaža i demontaža oplate i nega betona. Beton MB20, nearmiran.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
	m3
	0,90

	5
	3
	Betonski revizioni silazi od montažnih elemenata.
Nabavka, prevoz do gradilišta i ugradnja gotovih betonskih montažnih revizionih silaza. Jediničnom cenom obuhvatiti rad i utrošak svih resursa na bezbedno i kvalitetno izvršenje pozicije. Armirano-betonski prsten Ø1000mm h(250,500,1000mm) i konusni završetak Ø600/1000mm, proizvedeni i ugrađeni u svemu prema standardu SRPS EN 1917.
Obračun po m1 montiranih elemenata.
	m1
	3,50

	5
	4
	Izrada kinete.
Radovima obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju betona, montažu i demontažu oplate i malterisanje kinete u dva sloja cementnim malterom, sa glačanjem dugog sloja do crnog sjaja. Beton MB20, nearmiran.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
	m3
	0,39

	5
	5
	Prsten od armiranog betona za poklopac revizionog silaza.
Radovima obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju betona i armature prema detalju datim u Projektu, kao i sav rad i utrošak resursa potrebino za kvalitetno izvršenje pozicije radova. Pozicijom obuhvaćena nabavka, montaža i demontaža oplate i nega betona. AB prsten MB40 (OD 1300mm, ID 600mm), d=200mm, armiran mrežom Q283 u dve zone.
Obračun po komadu izbetoniranog prstena.
	kom
	2,00

	5
	6
	Izrada betonskog kanala pravougaonog oblika.
Radovima obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju betona prema crtežima iz datim u Projektnoj dokumentaciji, kao i sav rad i utrošak resursa potrebnih za kvalitetno izvršenje pozicije radova. Beton marke MB30, V6.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
	m3
	0,50

	5
	7
	Ugradnja armature RA 400/500-2.
Pozicija obuhvata nabavku, prefabrikaciju i ugradnju armature prema detalju iz Projektne dokumentacije, ao i sav rad i utrošak resursa potrebino za kvalitetno izvršenje pozicije radova.
Obračun po kilogramu ugrađene armature.
	 
	 

	 
	a
	Ø6mm
	kg
	190,64

	 
	b
	Ø8mm
	kg
	108,53

	
	
	
	
	

	6
	 
	OSTALI RADOVI
	 
	 

	6
	1
	Ispiranje kanala cevovoda.
Ispiranje kanala i revizionih silaza sa odstranjivanjem svih grubih predmeta i prašine. Ispiranje auto-cisternama.
Obračun po m1 kanala.
	m1
	218,85

	6
	2
	Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnosti.
Kontrola zaptivanja cevovoda, šahtova i revizionih silaza vazduhom ("L" postupak) ili vodom ("W" postupak). Ispitivanje cevovoda u svemu prema SRPS EN 1610.
Obračun po m1 ispitanog cevovoda.
	m1
	218,85

	6
	3
	Izrada projekta izvedenog stanja kanalizacije.
Izrada projekat izvedenog stanja (skupa međusobno usaglašenih projekata) sa prikazom svih detalja izgrađenog objekta neophodnih za utvrđivanje njegove podobnosti za upotrebu, odnosno delovima za koje se utvrđuje podobnost za upotrebu, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje tehnički pregled objekata.
Paušalni obračun.
	pau
	1,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


IV       RADOVI NA POSTAVLJANJU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

	R.Br.
	Opis pozicije
	JM
	Količina

	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	ELEMENTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE
	 
	 

	1
	1
	Nabavka i prevoz do mesta postavljanja toplocinčanog nosača saobraćajnog znaka od čelične vučene cevi jednoličnog preseka i prečnika 2''
	 
	 

	 
	a
	Jednostubni cevni nosač dužine 4100 mm
	kom
	3,00

	 
	b
	Jednostubni cevni nosač dužine 3700 mm
	kom
	5,00

	 
	c
	Jednostubni cevni nosač dužine 3100 mm
	kom
	7,00

	1
	2
	Postavljanje jednostubnog cevnog nosača saob. znaka u prethodno izrađenu stopu od betona MB15 dubine 50cm.
Obračun po komadu.
	kom
	15,00

	1
	3
	Nabavka i prevoz do mesta postavljanja saobraćajnih znakova retroreflektujući osobina sa svim elementima za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.) - KLASA 2 sa antigrafit folijom
	 
	 

	 
	a
	osmougaoni Ø600 mm
	kom
	1,00

	 
	b
	osmougaoni Ø400 mm
	kom
	3,00

	 
	c
	kvadratni a=600 mm
	kom
	6,00

	 
	d
	kvadratni a=400 mm
	kom
	3,00

	1
	4
	                                                                                                    
	 
	 

	 
	a
	okrugli Ø400 mm
	kom
	6,00

	 
	b
	kvadratni a=400 mm
	kom
	5,00

	 
	c
	Montaža standardnog saobraćajnog znaka na nosač
	kom
	24,00


	
	
	
	
	
	

	V     PREDMER I PREDRAČUN  RADOVA ZA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU ZA DEO SOKOGRADSKE ULICE

	 
	 
	 
	 
	
	 

	Poz br
	Opis pozicije
	Jed mere
	Količina 

	
	 
	 
	 

	I
	PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
	 
	 

	1.
	OBELEŽAVANJE TRASE 
	 
	 
	 
	 

	
	Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu cevovoda sa svim potrebnim projektovanim elementima  iz projekta za izvođenje X, Y i Z koordinatama, podatke o geodetskim tačkama na toj lokaciji uzeti iz opštinskog katastra. Postavljanje čvrstih tačaka drvenim kočićima ili metalnim bolcnama  na osovini revizionih otvora,  a najviše na dužini do  30m' ukoliko su revizioni otvori na većem rastojanju od 30m' te  postavljanjem osiguravajućih čvrstih tačaka na 3m levo ili desno od osovine R.O ili čvrste  tačke, pobijanje drvenih  kočića na svakih 2m  radi pravolinijskog iskopa,  izrada profila od drvene građe i praćenje dubina iskopa preko njih, snimanje  cevi preko profila kao i kontrola postavljenja cevi  nivelirom na 3 mesta (početak, sredina i kraj cevi).  Obračun je po m' projektovane ili izvedene  trase cevovoda.
	 
	 

	 
	- kišni kolektor
	m
	195,77

	 
	- slivnička veza
	m
	37,03

	2.
	MAŠINSKO I RUČNO RAZBIJANJE ASFALTNOG KOLOVOZA I TROTOARA DO 10cm
	 
	 

	 
	Razbijanje asfaltnog kolovoza debljine do 10cm. Širina zone razbijanja je po 10cm šira   sa svake strane od predviđene  širine   rova. Asfaltni kolovoz razbiti na komade zbog lakšeg ručnog uklanjanja i utovara. Obračun je po m2 razbijenog kolovoza.
	 
	 

	 
	- kišni kolektor
	m2
	195,77

	 
	- slivnička veza
	m2
	22,22

	3.
	MAŠINSKI I RUČNI UTOVAR ŠUTA
	 
	 

	 
	Mašinski i ručni utovar šuta od asfalta i betona u kamion te njegov odvoz na deponiju udaljenu do 8km. Obračun po m3 ručnog utovara šuta i odvoza na deponiju.
	 
	 

	 
	- kišni kolektor
	m3
	19,58

	 
	- slivnička veza
	m3
	2,22

	4.
	IZRADA BNS-22A  D=7cm
	 
	 

	 
	Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja (BNS-22A) d=7 cm. Gornji bitumenizirani noseći sloj (BNS) je noseći sloj u kolovoznoj konstrukciji izrađen od mešavine kamenog materijala, kamenog brašna i bitumena kao veziva i ugrađuje se kao deo kolovozne konstrukcije. (BNS-22A) d=7 cm.  Obračun je po m2  asfaltirane površine.       
	 
	 

	 
	- kišni kolektor
	m2
	195,77

	 
	- slivnička veza
	m2
	22,22

	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO PRETHODNI RADOVI
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	II
	ZEMLJANI RADOVI
	 
	 

	1.
	MAŠINSKI I RUČNI ISKOP
	 
	 

	 
	Mašinski i ručni iskop rova u zemljištu III kategorije za polaganje  cevi, u svemu prema  projektovanoj situaciji i podužnom profilu. Projektovana širina  rova  je od 0,6m do 0,8m, zavisno od profila cevovoda i dubine ukopavanja. Iskopani materijal se odlaže na 1,0 m od ivice rova ili se utovara u kamion. Prilikom iskopa odmah izvršiti i celokupno razupiranje rova tako da se obezbedi potpuna sigurnost rada u rovu i bezbednost trupa saobraćajnice. U jediničnu cenu pozicije su uračunati iskop i utovar. Od ukupne količine za iskop 90 % će se vršiti mašinski a 10 % ručno. U zoni ukrštanja sa postojećim instalacijama predviđen je ručni iskop. Obračun po m3 iskopane zemlje.
	 
	 

	 
	iskop od 0 -2.00 m
	 
	 

	 
	mašinski iskop 90 %
	m3
	224,23

	 
	ručni iskop 10 %
	m3
	24,91

	2.
	RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA REVIZIONE SILAZE
	 
	 

	 
	Proširenje rova za po 20 cm šire sa svake  strane u odnosu na revizioni silaz (ukupna širina iskopa 1.30 + 2 x 0.20 = 1.70 x 1.70)  i  produbljenje iskopa za betonsku podlogu debljine 20 cm. Obračun je po m3 iskopanog materijala.
	 
	 

	 
	iskop od 0 -2.00 m 
	m3
	11,66

	3.
	RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA SLIVNIČKE VEZE
	 
	 

	 
	Ručni iskop zemlje za slivničke veze. Pozicija obuhvata  ručni iskop  rova širine 60cm, prosečna dubina iskopa od kote dna posteljice kolovoza je 0.9m. Obračun je po m3 iskopanog  materijala.
	m3
	20,00

	4.
	RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA SLIVNIKE
	 
	 

	 
	Ručni iskop zemlje za AB slivnike. Pozicija obuhvata  ručni iskop radne jame dimenzije 100cm x 100cm, prosečna dubina iskopa od kote dna posteljice kolovoza je 1.00m. Obračun je po m3 iskopanog  materijala.
	m3
	7,00

	5.
	PLANIRANJE DNA ROVA
	 
	 

	 
	Posle izvršenog iskopa,  a pre nasipanja peska za tampon izvršiti fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +- 5cm. Pre finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad,  podlogu nabiti vibro pločom do ptrebne zbijenosti 60MN/m2. Obračun je po m2 isplanirane površine rova.
	 
	 

	 
	- kišni kolektor
	m2
	156,62

	 
	- slivnička veza
	m2
	22,22

	6.
	RUČNA IZRADA TAMPONA OD PESKA
	 
	 

	 
	Nabavka, transport i ručna ugradnja peska ispod cevi (tampon). Nasipanje vršiti  sa nabijanjem vibro pločom do potrebne zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom opitu. Najveća veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od 1 mm, pad uraditi ravnjočom prema zadatom padu.  Obračun je po m3 ugradenog čistog peska.
	 
	 

	 
	- kišni kolektor
	m3
	15,66

	 
	- slivnička veza
	m3
	2,22

	7.
	MAŠINSKO I RUČNO NASIPANJE PESKA OKO I IZNAD CEVOVODA
	 
	 

	 
	Nabavka, transport i ugradnja čistog  sitnozrnog peska u rov. Posle završene montaže cevi, pesak pažljivo nasipati  uz bokove,nabijati vibro skakavcem ili ručnim nabijačem sa istovremenim podizanjem oplate  tako da se ostvari kontakt peska i bočnog terena posle toga. Nasipanje vršiti u slojevima od 10-20 cm sa nabijanjem od 90% zbijenosti  po Proktoru do vrha  cevi. Posle toga pesak pažljivo  (ručno) nasipati i nabiti do visine od  30cm iznad temena cevi. Najveća veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od 3mm. Radove izvesti u svemu prema uslovima za ugradnju PVC i HDPE cevi. Obračun po m3.
	 
	 

	 
	- kišni kolektor
	m3
	85,59

	 
	- slivnička veza
	m3
	12,60

	8.
	MAŠINSKO I RUČNO ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM U DELU PUTNOG POJASA
	 
	 

	 
	Na  delovima trase cevovoda, ispod saobraćajnica te  u delu putnog pojasa, asfaltnih i betonskih  trotoara, a iznad peska, rov zatrpati šljunkom d=2-40mm sa nabijanjem u slojevima od po  30cm sa prethodnim refuliranjem ( nasipanjem vode)  do potrebne zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom opitu. Obračun je po m3 ugrađenog šljunka.
	 
	 

	 
	- kišni kolektor
	m3
	121,03

	 
	- slivnička veza
	m3
	7,55

	9.
	RUČNO ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM OKO REVIZIONIH OKANA U DELU PUTNOG POJASA
	 
	 

	 
	Nabavka, transport i ručna ugradnja šljunka na mestu oko RO i za izradu tamponskog sloja debljine 10 cm ispod RO, sa nabijanjem vibro skakavcem oko RO sa prethodnim refuliranjem  pomoću vode zbijenosti mora biti najmanje  90% po standardnom Proktorovom opitu . Obračun po m3 ugrađenog šljunka.
	m3
	5,44

	10.
	RUČNO ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM OKO SLIVNIKA
	 
	 

	 
	Nabavka, transport i ručna ugradnja šljunka na mestu oko slivnika i za izradu tamponskog sloja debljine 10 cm ispod slivnika, sa nabijanjem vibro skakavcem oko slivnika sa prethodnim refuliranjem  pomoću vode zbijenosti mora biti najmanje  90% po standardnom Proktorovom opitu. Obračun po m3 ugrađenog šljunka.
	m3
	5,22

	11.
	KONROLA ZBIJENOSTI PESKA I ŠLJUNKA U ROVU  PREMA STANDARDNOM PROKTOROVOM OPITOM
	 
	 

	 
	Kontrolu izvršiti na svakih 50m', sitem standardni Proktorov opit zbijenost  peska ispod, oko i iznad cevi, te zbijenost šljunka, uraditi elaborat o ispitivanju. Obračun po broju opita.
	kom.
	4,00

	12.
	ODVOZ VIŠKA MATERIJALA IZ ROVA
	 
	 

	 
	Transport viška materijala iz iskopa rova  na deponiju  na udaljenost do 8 km. U obračun ulazi transport, istovar i grubo planiranje materijala na deponiji. Obračun je po m3 odvezene zemlje.
	m3
	249,14

	13.
	TRANSPORT VIŠKA MATERIJALA IZ ISKOPA ZA REVIZIONA OKNA, SLIVNIKE I SLIVNIČKE VEZE
	 
	 

	 
	Transport viška materijala iz iskopa za revizione šahte, slivnike i slivničke veze na deponiju, udaljenu do 8 km.U jediničnu cenu pozicije ulazi transport, istovar i grubo planiranje istovarenog materijala na deponiji. Obračun po m3 odvezene zemlje.
	m3
	38,66

	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	III
	TESARSKI RADOVI
	 
	 

	1.
	PODGRAĐIVANJE ROVA  DRVENOM GRAĐOM
	 
	 

	 
	Podgrađivanje rova zdravom drvenom građom, za dubine rova do 2m. Podgradu uraditi dvostrano radi bezbednog rada u rovu. Cenom je obuhvaćen izrada oplate, postavljanje i demontaža za vreme zatrpavanja rova. Podgrađivanje je celom površinom rova sa dve strane. Obračun je po m2.
	m2
	622,85

	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO TESARSKI RADOVI
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	IV
	BETONSKI RADOVI
	 
	 

	1.
	IZRADA REVIZIONIH SILAZA
	 
	 

	 
	Nabavka, transport, istovar i montaža  kružnih montažnih revizionih silaza od prefabrikovanih armirano betonskih prstenova i konusnih elemenata, u svemu prema priloženim crtežima i propisima za ovu vrstu radova. Spoj izmedju elemenata spojiti specijalnim vodonepropusnim  gitom i obraditi ga sa unutrašnje i spoljne strane. U jediničnu cenu ulazi  sav  potreban rad i materijal. Obračun je po m' ugrađenog revizionog silaza.
	m
	5,50

	2.
	RUČNO BETONIRANJE PODLOGE
	 
	 

	 
	Betoniranje podloge ispod revizionih silaza betonom  MB20 u debljini od 20 cm na pripremljenu  podlogu od nabijenog šljunka d = 10cm. Obračun je po kom  ugrađene betonske podloge, sa radom, oplatom i materijalom, dimenzija ploče 1.70 x 1.70 x 0.10.
	kom.
	4,00

	3.
	 RUČNA IZRADA PODNIH PLOČA
	 
	 

	 
	Izrada armirano betonskih podnih ploča za  revizione  silaze   MB25 d=20 cm sa dvostrukim armiranjem  Q325.U obračun ulazi  potreban rad, oplata i  materijal. Obračun je po komadu podne ploče, dimenzija ploče  1.60 x 1.60 x 0.2.
	kom.
	4,00

	4.
	IZRADA KINETA
	 
	 

	 
	Izrada kineta na revizionim silazima. U obračun ulazi sav potreban rad i materijal, kineta je polukružnog preseka profila cevi i izvršiti i obradu kinete cementnim malterom do crnog sjaja. Obračun je po komadu kinete.
	kom
	4,00

	5.
	OBRADA PROLAZA KROZ ŠAHTOVE
	 
	 

	 
	Pri izradi revizionih silaza posebnu pažnju obratiti na prolaske cevi kroz šahtove. Na spoju izmedju cevi i revizionog silaza postaviti gumeni prsten  i zaptiti vodonepropusnom smesom  ( Aqua stop ili slično ).  1 šaht =  2 prodora, šaht sa kaskadom = 3 prodora.  obračun je po komadu prodora.
	kom
	10,00

	6.
	UGRADNJA BETONSKOG PRSTENA ZA LIVENO GVOZDENI ŠAHT POKLOPCE
	 
	 

	 
	Nabavka , transport i ugradnja armiranog betonskog prstena za ukrućenje liv gvozdenih šaht poklopaca za teretni saobraćaj.Obračun po komadu prstena.
	kom
	4,00

	7.
	MONTAŽA AB SLIVNIKA
	 
	 

	 
	Nabavka, transport i montaža uličnog AB slivnika, kružnog preseka, prečnika 45cm, debljine zidova 6 cm, dubine 1,0 m. U cenu ulazi: sam slivnik, priključna spojnica i kišna rešetka JUS M.J6.254. Plaća se po komadu kompletno montiranog slivnika.
	kom
	7,00

	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO BETONSKI RADOVI
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	V
	 MONTERSKI RADOVI
	 
	 

	1.
	MONTAŽA CEVI
	 
	 

	 
	Nabavka, utovar, transport i istovar  PVC  cevi na privremenu gradilišnu deponiju - lokalni transport do trase, razvlačenje duž rova i montaža prema uputstvu proizvođača  cevi. Pre polaganja pregledati izgled,  ispravnost cevi i polagati prema projektovanoj niveleti. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban sitni i vezni materijal i  rad  uključujući  i potrebna sečenja. Obračun je po m montiranog cevovoda.
	 
	 

	 
	PVC S-20 (SDR41) SN 4 Ø 400 mm
	m
	205,56

	2.
	MONTAŽA PVC FAZONSKIH KOMADA
	 
	 

	 
	Nabavka, utovar, transport i istovar  PVC  fazonskih komada na privremenu gradilišnu deponiju - lokalni transport do mesta ugradnje i montaža prema uputstvu proizvođača fazonskog komada. Pre polaganja pregledati izgled,  ispravnost komada i ugraditi prema projektovanoj niveleti. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban sitni i vezni materijal i  rad  uključujući  i potrebna sečenja. Obračun je po kom montiranog dela.
	 
	 

	 
	PVC T račva Ø400/160
	kom.
	4,00

	3.
	MONTAŽA LINIJSKE REŠETKE
	 
	 

	 
	Nabavka, transport i ugradnja linijske slivne rešetke za opterećenje od 25 t. Širina rešetke 295 mm. Slivna rešetka je direktno odozgo vezan na kanalizacionu cev. Sve u skladu sa SRPS EN 1433. Obračun po m ugrađenog dela.
	m
	5,50

	4.
	LG ŠAHT POKLOPCI
	 
	 

	 
	Nabavka, transport i montaža teških, ravnih livenogvozdenih šaht poklopaca, Ø 625 mm, sa rupama, prema SRPS EN 124, sa ramom, za saobraćajno opterećenje od 400 KN. LG poklpac ugraditi na zadanu kotu poklopca. Poklopac ukrutiti cementnim  malterom, podmetačima i betonom oko 0.30 m3 betona MB20. Obračun je po komadu ugrađenih poklopaca.
	kom.
	4,00

	5.
	PENJALICE
	 
	 

	 
	Nabavka,transport i ugradnja liveno gvozdenih  penjalica prema DIN-u 1211 u šahtove, na svakih 30 cm visine, naizmenično u dva reda na međusobnom rastojanju od 20 cm sa ručnim štemovanjem rupa i obradom cementnim malterom. Obračun je po komadu ugrađene penjalice.
	kom.
	23,00

	6.
	MONTAŽA CEVI ZA SLIVNIČKE VEZE
	 
	 

	 
	Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cevi S 20 i fazonskih komada. Jediničnom cenom pozicije je obuhvaćen je sav potreban spojni i vezni materijal, kao i svi potrebni prethodni i pripremni radovi i radna snaga. Obračun je po m.
	 
	 

	 
	PVC S-20 (SDR41) SN 4 Ø 160 mm
	m
	33,40

	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO MONTERSKI  RADOVI
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	VI
	 OSTALI RADOVI
	 
	 

	1.
	ISPIRANJE KANALIZACIJE
	 
	 

	 
	Ispiranje kanalizacione mreže  pre hidrauličkog ispitivanja uz ručno odstranjivanje svih vrsta materijala koji su dospeli u cevovod  prilikom ispiranjem cevovoda montaže pomoću  cisterne visokog pritiska (vome)  i muljnih pumpi za izbacivanje vode iz cevoovda. Obračun je po m' izvedne trase cevovoda.
	m
	232,80

	2.
	HIDRAULIČKO ISPITIVANJE
	 
	 

	 
	Po završenoj montaži pojedinih deonica cevoovda najviše 100m', izvršiti njihovo ispitivanje kao i revizionih silaza  na vodonepropusnost, uz obavezno prisustvo Nadzornog organa, a u svemu prema uslovima komunalnog preduzeća i važećim propisima za tu vrstu radova (vodeni stub hidrostatički pritisak). Sve eventualne nedostatke otkloniti pre zatrpavanja rova  Obračun je po m' izvedene  trase cevovoda.
	m
	232,80

	3.
	OBEZBEĐENJE PODZEMNIH I NADZEMNIH  INSTALACIJA
	 
	 

	 
	Obezbeđenje podzemnih instalacija. Nakon njihovih pronalaženja uraditi fizičku  zaštitu drvenim ili metalnim korubama  otkrivenih podzemnih instalacija za vreme izvođenja radova nadzemne instalacije obezbediti da prilikom rada rovokopača ne dođe do oštećenja kao npr. (podizanjem kablova, privremeno skidanje i kosničenje bandera).Obračun po m' izvedene trase cevovoda.
	m
	232,80

	4.
	OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
	 
	 

	 
	Obezbeđenje gradilišta.Postavljanje drvene, metalnih ili PVC  ograda po celoj dužinisa obe strane rova kao i čeoni i stražnji deo rova  visine ograde 1,5m' a sve  prema tehničkim propisima ograda mora biti čvrsta da je vetar ne može porušiti, trake upozorenja i znakova upozorenja. Obračun po m' izvedene trase cevoovda.
	m
	232,80

	5.
	SNIMANJE IZVEDENOG STANJA ZA KATASTAR
	 
	 

	 
	U samom toku i po završenoj montaži cevoovda Izvođač je obavezan da vrši geodetsko snimanje izvedenog stanja i da sve izmene i dopune projektovanog stanja prenese na situaciju i odgovarajuće podužne profile i detalje. Obračun po m' izvedenih radova.
	m
	232,80

	6.
	IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA
	 
	 

	 
	Po dobijanju podataka o izvedenom cevovodu  (geodetski snimak izvedenog stanaja) snimljeno stanje ucrtati u situaciju i podužne profile  sa ostalim potrebnim podacima kao što su detalji. Elaborat sačiniti u 6 primeraka, koji će biti potpisani od strane izvođača i nadzora, i predati ga Investitoru. Obračun po m izvedene trase cevovoda.
	m
	232,80

	7.
	POVEZIVANJE NOVOPROJEKTOVANE KANALIZACIJE SA POSTOJEĆOM
	 
	 

	 
	Izvršiti povezivanje novoprojektovanog kanalizacionog cevovoda  na postojeći. Jediničnom cenom je obuhvaćeno ručno razbijanje otvora na postojeći RO, čišćenje šuta, pravljenje otvora na postojećem RS, montaža cevi, zatvaranje otvora oko cevi vodonepropustivom smesom i gumenim dihtungom, anker blokom i  i popravka postojećih kineta u RS. Obračun po komadu.
	kom
	1,00

	8.
	NEPREDVIĐENI RADOVI
	 
	 

	 
	Ova pozicija obuhvata izvođenje  sitnih  radova  koji nisu obuhvaćeni glavnim  projektom jer  nisu mogli da se predvide zbog  nepotpunih podataka sa trase cevovoda  a neophodni su da se izvedu tokom gradnje radi nesmetanog odvijanja radnog procesa na izradi cevovoda (kao npr. uklanjanje saobraćajnih znakova, reklama koje se nalaze na trasi, belega za podzemne instalacije za gas, PTT, struju kao i ostale slične prepreke). Obračun je po m'  izvedene trase.
	m
	232,80

	9.
	ZAVRŠNI RADOVI NA GRADILIŠTU
	 
	 

	 
	Ova pzicija obuhvata čišćenje, dosipanje materijala, dovođenje gradilišta  u uređeno  stanje , sklanjanje sa gradilišta operativne baze, nadstrešnica, magacina materijala, opreme, viška materijala sa deponija,  mehanizacije,  otklanjanje sitnih primedbi i spremnosti gradilišta za tehnički prijem. Obračun po m' izvedene trase.
	m
	232,80


IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то: 
1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

а) да je у претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио годишње пословне приходе у вредности минимум 36.000.000,00 динара без ПДВ-а, укупно у све три године;

б) да је у претходних 5 година (период од пет година до објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) изводио радове на изградњи или реконструкцији објеката нискоградње (путеви, путни објекти, саобраћајнице, саобраћајни прикључци, улице и др.), као и да укупна вредност закључених уговора о извођењу наведених радова у посмaтраном периоду износи минимум 36.000.000,00 динара без ПДВ-а;
2) Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом:

а) у оквиру кадровског капацитета – кључно техничко особље, потребно је да понуђач има у радном односу на неодређено време или одређено време или ангажовано лице по основу уговора ван радног односа са личном лиценцом и то:
	Кључно техничко особље

	· 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр.410 или 412 или 415 или 418 или 712 или  812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за путарски део

	· 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидро део

	· 1 дипломирани инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом ИКС бр. 470


б) у оквиру техничког капацитета потребно је да понуђач располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) следећом опремом:
	Технички капацитети

	· мини багер или комбинована радна машина                                      ком.         2

	· камион кипер                                                                                          ком.         5

	· финишер                                                                                                  ком.         1

	· багер                                                                                                         ком.         1

	· грејдер                                                                                                      ком.         1

	· булдозер                                                                                                   ком.         1

	· асфалтна база                                                                                           ком.         1

	· ваљак                                                                                                        ком.         2


3) Да понуђач обиђе локацију за извођење радова
Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Обилазак локације од стране понуђача може се обавити сваког радног дана до 08.08.2018.године, уз претходну најаву и присуство стручног лица Наручиоца. Контакт особа: Дарко Васић, тел: 015/561-411.
О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII).
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Понуђач испуњеност обавезних услова доказује подношењем следећих докумената:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона 

Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; 

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона 
Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона 
 Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона
 Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XVIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Испуњеност додатних услова понуђач доказује подношењем следећих докумената: 

	ДОДАТНИ УСЛОВИ:
	ДОКАЗИ:

	Неопходни финансијски капацитет
- остварен годишњи приход од минимум 36.000.000,00 динара за претходне 2015, 2016. и 2017. годину (укупно за све три године)
	- Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину, као  претходни Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН који садржи податке за 2014, 2015. и 2016. годину.

Напомена: Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године;
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

	 Неопходни  пословни капацитет
-да је у претходних 5 година (период од пет година до објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) изводио радове на изградњи или реконструкцији објеката нискоградње (путеви, путни објекти, саобраћајнице, саобраћајни прикључци, улице и др.), као и да укупна вредност закључених уговора о извођењу наведених радова у посмaтраном периоду износи минимум 36.000.000,00 динара са ПДВ-ом
  
	-списак  најважнијих изведених радова који  су предмет јавне набавке у претходних 5 година (период од 5 година пре објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке) – референт листа и потврде референтних наручилаца (инвеститора) о изведеним радовима (обрасци дати у Конкурсној документацији);
-фотокопије закључених уговора (наведених у референт листи) о извођењу радова  дефинисаних захтеваним пословним капацитетом и окончане ситуације уз дате уговоре.  

  Није довољно приложити прву и последњу страну окончане ситуације, већ иста мора садржати предмер и предрачун изведених радова по окончаној ситуацији.

	Довољан кадровски капацитет:
- потребно је да понуђач  има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажовано по основу уговора ван радног односа са личном личном лиценцом и то:
  - 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр.410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за путарски део
 - 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидро део
  - 1 дипломирани инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом ИКС бр. 470

	· Изјав понуђача о кључном техничком особљу, да има најмање 3 дипломирана инжењера за посао одговорниог   извођача радова у радном односу или ангажованих по основу уговора којим се регулише рад ван радног односа, потписана и оверена под кривичном и материјалном одговорношћу. Образац изјаве је саставни део конкурсне документације;
· Фотокопија уговора о раду или другог уговора о ангажовању радника ван радног односа;
· Фотокопије личних лиценци за кључно техничко особље са потврдом Инжењерске коморе Србије да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да одлуком Суда части издата лиценца није одузета (за одговорног руководиоца). Потврда мора бити важећа на дан отварања понуда.

	Довољан технички капацитет:
у оквиру техничког капацитета потребно је да понуђач располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) следећом опремом:
 - мини багер или комбинована радна машина                                      ком     2

  -камион кипер                        ком .   5   
- финишер                                  ком.   1 
- багер                                         ком.   1

- грејдер                                      ком.   1  
- булдозер                                   ком .  1

- асфалтна база                           ком.   1 

- ваљак                                        ком.   2

	Техничка опремљеност понуђача доказује се на следећи начин:

- за средства набављена до 31.12.2017. године: пописна листа уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2017. године;
- за средства набављена од 01.01.2018. године рачун и отпремницу;

- за моторна возила доставити фотокопије саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе осигурања важеће на дан отварања понуда;
- техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2018. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу;
- потписана и оверена Изјава понуђача о техничком капацитету, дата у конкурсној документацији.

	Обилазак локације за извођење

радова


	· Изјава понуђача о обиласку локације за извођење радова, која је саставни део Конкурсне документације


Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. Закона.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова, исти рок плаћања и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, телефон и контакт особу. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Љубовија, Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, са назнаком: ,,Понуда - НЕ ОТВАРАТИ - јавна набавка радова –на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице,  редни број ЈН 40 /2018”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.08.2018. године до 12,00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана, тј. 09.08.2018. године у 12,30 часова у просторијама Општинске управе општине Љубовија.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 
Понуда мора да садржи Образац понуде, све доказе (прилоге) тражене конкурсном документацијом, као и попуњене, потписане и оверене све обрасце из конкурсне документације. Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим наведеним траженим подацима.
Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (за наведене сврхе употребити јемственик).
	Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће одредити једног члана који ће потписивати и оверавати печатом све обрасце, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о испуњености услова из чл. 75. ст.1. Закона, Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона и друге...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.


3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Љубовија, за Комисију за јавну набавку, ул. Војводе Мишића 45, 15320 Љубовија, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице,  редни број ЈН 40 /2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, редни број ЈН 40 /2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова - на на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице,  редни број ЈН 40 /2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - на на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, редни  број ЈН 40 /2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, телефон и контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  
· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
У складу са чланом 81. став 5. Закона, споразумом је потребно уредити и регулисати следећа питања, односно навести податке о:
· понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације,
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде  и потписаним од стране стручног надзора.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана    примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је у обавези да достави 2 (две) бланко сопствене менице којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то следећим редоследом:
1) на дан потписивања уговора или најкасније 3 дана од дана потписивања бланко сопствену меницу за добро извршење посла,
2) на дан примопредаје радова бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Менице треба да буду оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на претпоследњој линији. Уз сваку меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (у прилогу – Образац бр. XXI и XXIII у конкурсној документацији), на име гаранције за добро извршење посла и гаранције за отклањање грешака у гарантном року.
Бланко сопствена меница за добро извршење посла доставља се са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, мора бити безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 20 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.
Бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року доставља се са назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, мора бити безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.
Уз менице мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Потпис овлашћеног лица на свакој меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС. 
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 
Осигурање радова
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у року од 8 дана од закључења уговора. 

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима, у року од 8 дана од закључења уговора.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 015/562-870, односно на e-mail: nabavke@ljubovija.rs ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  40 /2018        “.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 
Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
Наручилац ће одбити понуду ако неприхватљива, тј. ако не испуњава услове дефинисане чланом 3. тачком 33) Закона о јавним набавкама.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 106. Закона, наручилац ће одбити понуду ако садржи битне недостатке и то ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3)
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

4)
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног пасуса, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара на следећи начин:

1) број рачуна: 840-30678845-06,

2) шифра плаћања: 153 или 253,
3) позив на број:  40 -2018,
4) сврха уплате: Такса за ЗЗП; назив наручиоца: Општинска управа општине Љубовија; ЈН 540/2018;
5) назив уплатиоца;
6) корисник: буџет Републике Србије.
Детаљно упутство о уплати таксе се може преузети са web адресе:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htm
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
18. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци наручилац ће доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

19. ИЗМЕНЕ УГОВОРА

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и 3. Закона). 
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 
1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 
2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом; 
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
5. непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 
2) У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ 

ПОНУЂАЧА
	

	СЕДИШТЕ
	

	АДРЕСА СЕДИШТА
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
	

	ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
	

	НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ
	

	ПИБ
	

	НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА
	

	БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА 
	

	АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail)
	

	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
	

	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
	


2. ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА
	

	СЕДИШТЕ
	

	АДРЕСА СЕДИШТА
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
	

	ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
	

	НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ
	

	ПИБ
	

	НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА
	

	БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА 
	

	АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail)
	

	ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	НАЗИВ – ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ 

ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
	

	СЕДИШТЕ
	

	АДРЕСА СЕДИШТА
	

	МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ЗАЈЕД. ПОНУДЕ
	

	ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
	

	НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ
	

	ПИБ
	

	НАЗИВ БАНКЕ И БРОЈ РАЧУНА
	

	БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА 
	

	АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-mail)
	

	ОПИС И ОБИМ ПОВЕРЕНОГ ПОСЛА
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5. ПОНУДА
	

	  (назив понуђача)

	

	(улица и број)

	

	(седиште)


П О Н У Д А
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:
Радови на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице 

Број јавне набавке 40 /2018
Број понуде: ___________________  
Датум понуде:_____. _____.2018.
                   (заводни број понуђача)
1. ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:

	ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  (без ПДВ-а)
	                                     динара

	ПДВ 
	динара

	             УКУПНО СА ПДВ-ом (исказати са свим обрачунатим пратећим трошковима)
	                                      динара                                                                                       


2. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:
Рок за извођење радова из предметне јавне набавке износи  ___________ календарских дана од дана увођења у посао (максимално 60 дана од дана увођења у посао).
3. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Рок плаћања је ______ дана (максимум 45 дана) од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
4. ГАРАНТНИ РОК: 
Гарантни рок за изведене радове из предметне јавне набавке износи ___________ месеци (мин. 24 месеца) од дана техничког пријема завршених и изведених радова.

5. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ: _______ (минимум 60) дана од дана отварања понуде.
6. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:

	/навести део предмета набавке/

_____ %
	____________________ динара без ПДВ


/ табелу треба попунити само у случају подизвођача/

НАПОМЕНА ПОНУЂАЧА: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Датум:







  Потпис овлашћеног  лица
____. ____. 2018. године


     М.П.
  _______________________
VIII СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ
Понуђач ___________________________________________________________________ 

са седиштем у _______________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доставља:
РЕФЕРЕНТ ЛИСТУ - СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
	Р.Б.
	НАРУЧИЛАЦ
	ПРЕДМЕТ УГОВОРА
	БРОЈ И ДАТУМ УГОВОРА
	ВРЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-а

(у динарима)
	ВРЕДНОСТ УГОВОРА СА ПДВ-ом

(у динарима)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО
	
	
	
	


Напомена: Референтну листу ископирати у довољном броју примерака. Наручилац задржава право да провери истинитост увидом у документацију понуђача и      код наведених наручилаца.

           Потпис овлашћеног  лица
Датум:                                                 
____. ____. 2018. године                                                 M.П.         _______________________
 IX  -  ПОТВРДА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
	

	(назив наручиоца)

	

	(улица и број)

	

	(седиште)


ПОТВРДА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА


Овим потврђујемо да су током претходних 5 (пет) година са фирмом: _________________________________________________________________________________ 





(назив понуђача) 
закључени и реализовани следећи уговори о узвођењу радова на изградњи или реконструкцији објеката нискоградње (путеви, путни објекти, саобраћајнице, саобраћајни прикључци, улице и др.):
	Предмет уговора
	Број уговора
	Датум закључења
	Вредност уговора без ПДВ-а                                   (у динарима)
	Вредност уговора са ПДВ-ом                                   (у динарима)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може користити.

· потврду ископирати у довољном броју примерака оверених од стране наручилаца радова и доставити фотокопиране;

· вредности из оверених потврда унети у спецификацију референтне листе и доставити уз понуду;

· потврда може бити издата и на меморандуму наручиоца, али мора садржати све елементе обрасца потврде о закљученим уговорима.
Датум:







  Потпис овлашћеног  лица
____. ____. 2018. године


     М.П.
  _______________________
X ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  КАДРОВСКОМ  КАПАЦИТЕТУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да понуђач ________________________________________________________________________________,
располаже следећом кадровском структуром: 

	Кључно техничко особље

	· 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр.410 или 412 или 415 или 418 или 712 или  812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за путарски део

	· 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидро део

	· 1 дипломирани инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом ИКС бр. 470


Захтевани кадровски капацитет чине следећа лица:
1.___________________________________обавља 
             (уписати име и презиме)                              

посао:___________________________________

                       (уписати посао који обавља) 

2.___________________________________обавља 
             (уписати име и презиме)                              

посао:___________________________________

                       (уписати посао који обавља)
3.___________________________________обавља 
             (уписати име и презиме)                              

посао:___________________________________

                       (уписати посао који обавља) 
Овом изјавом јемчимо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу за аутентичност и истинитост достављених података у вези кадровске опремљености понуђача.

Датум:







               Потпис овлашћеног  лица
____. ____. 2018. године                                                 M.П.         _______________________
XI  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ИЗЈАВА О  КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ
У отвореном поступку јавне набавке радова –на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице,  редни број ЈН 40 /2018 
____________________________________________________________________

(назив понуђача)
Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом за кључно техничко особље, које ће бити ангажовано по овој јавној набавци и то: 
	Кључно техничко особље

	· 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр.410 или 412 или 415 или 418 или 712 или  812, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за путарски део

	· 1 дипломирани инжењер грађевинске струке са важећом лиценцом ИКС бр. 413 или 414, који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова за хидро део

	· 1 дипломирани инжењер саобраћајне струке са важећом лиценцом ИКС бр. 470


	Р.б.
	Име и презиме


	Лиценца бр.
	Улога у пројекту

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Напомена: Као доказ за кључно техничко особље доставити:
· Фотокопију личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. Потврда мора бити важећа на дан отварања понуда.
Датум:





         

         Потпис овлашћеног  лица
____. ____. 2018. године


       М.П.
            _______________________
XII ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ  О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

И  З  Ј  А  В  А
 О
 ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да понуђач _________________________________________________________________________________
располаже  следећим техничким капацитетом, као и да је доле наведена опрема и механизација У ИСПРАВНОМ СТАЊУ И ФУНКЦИЈИ и то:
	Технички капацитети

	· мини багер или комбинована радна машина                                      ком.         2

	· камион кипер                                                                                          ком.         5

	· финишер                                                                                                  ком.         1

	· багер                                                                                                         ком.         1

	· грејдер                                                                                                      ком.         1

	· булдозер                                                                                                   ком.         1

	· асфалтна база                                                                                           ком.         1

	· ваљак                                                                                                        ком.         2


НАПОМЕНА: Техничка опремљеност понуђача доказује се на следећи начин:

- за средства набављена до 31.12.2017. године: пописна листа уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2017. године;

- за средства набављена од 01.01.2018. године рачун и отпремницу;

- за моторна возила доставити фотокопије саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе осигурања важеће на дан отварања понуда;

- техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 01.01.2018. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.
Овом изјавом јемчимо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу за аутентичност и истинитост достављених података у вези техничке опремљености правног лица, тачних назива, техничких карактеристика и исправности опреме.  

                                                                                                   Потпис овлашћеног  лица
Датум:                                                 

____. ____. 2018. године                                   М.П.            _______________________
XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по позиву Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

Понуђач је дужан да достави писмено овлашћење којим овлашћује стручно лице, да испред понуђача може да присуствује обиласку лакација. 

Наручилац се обавезује да обезбеди све грађевинске пројекте на увид и присуство стручног лица, које ће моћи да одговори на сва питања потенцијалних понуђача и да их у потпуности упозна са предметном јавном набавком.                                                                         

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.
Потпис стручног  лица                                                               Потпис овлашћеног  лица

          Наручиоца                                                                                        Понуђача

М.П.  _____________________                                        М.П.   _________________________

XIV  МОДЕЛ УГОВОРА
У Г О В О Р
 о  извођењу радова на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице
Закључен у Љубовији, дана  ________. 2018. године, између:
1. Општинска управа општине Љубовија, улица Војводе Мишића бр. 45, 15320 Љубовија, ПИБ 101302050, Матични број: 07170513, коју заступа начелник Општинске управе Мирослав Ненадовић (у даљем тексту Наручилац) и  

2._____________________________________________, адреса: ______________-___________________________________________, ПИБ:  _________________,  матични број:   ______________,   број рачуна:   _____________________________,   

Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ _____________, матични број ___________________
Члан групе _____________________, адреса _____________________, ПИБ _____________, матични број ___________________

кога заступа:  _____________________________ (у даљем тексту Извођач)

Усвојена понуда: број ______________ (заводни број понуђача), од ________. 2018. год.
Уводне одредбе
Члан 1.
Општинска управа општине Љубовија је спровела је отворени поступак јавне набавке радова – на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, редни број ЈН 40/2018. Одлуком о додели уговора број: 404-43/2018-04 од ______ 2018. године одлучено је да се уговор додели понуђачу _________________________________________________, па у складу с тим уговорне стране приступају закључењу овог Уговора.


Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, који обухватају: радове на реконстукцији саобраћајнице, реконструкцији водоводне мреже,радове на изградњи атмосферске канализације и радове на постављању саобраћајне сигнализације, све у улици Ваљевској и радове на атмосферској канализацији у улици Сокоградаској, у складу са усвојеном Понудом бр. __________ од _______ 2018. године и Техничком спецификацијом потребних радова – предмером, који су саставни део овог Уговора.
Члан 3.


Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца својом радном снагом, материјалом и механизацијом савесно и стручно изведе радове из члана 2. овог угoвора, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у отвореном поступку јавне набавке.

Цена и начин плаћања
Члан 4.
            Вредност радова из члана 2. овог уговора утврђује се на износ од ______________________________________________________ динара без ПДВ-а (словима:___________________________________________________________________________) односно _______________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
                                                                        Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- у року од _____ дана по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ______од _________2018. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације. 

Извођач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је уговор заведен код Наручиоца (заводни број).

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора. 
Средства финансијског обезбеђења

Члан 6.
Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора или најкасније 3 (три) дана од потписавања истог, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист Наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 20 дана дужим од рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

Наручилац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да Испоручилац не испуни своје уговорне обавезе у погледу квалитета изведених радова, начина, услова и рока извођења предвиђених овим уговором и осталих уговорних обавеза.
Извођач се обавезује да на дан примопредаје изведених радова по Уговору преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист Наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока.
Осигурање радова

Члан 7.

Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења овог уговора осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да, у року из става 1 овог члана, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Рок извођења радова
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да укупно уговорене радове из члана 2. овог уговора, изведе у року од ________  календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.
Увођење у посао врши се у присуству овлашћених представника наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

· да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо-техничку документацију;

· да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

· да је Извођач Наручиоцу доставио бланко сопствену меницу за добро извршење посла.

· да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат на коме се радови изводе и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.
Члан 9.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају прекида рада изазавног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 7 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.
Члан 10.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова.                                                                  
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
Обавезе Наручиоца
                                                                 

Члан 11.
Наручилац  се обавезује:

· да Извођачу преда инвестиционо-техничку документацију,
· да реши имовинско правне односе са власницима парцела,
· уведе Извођача у посао и омогући му приступ објекту, електричним и водоводним инсталацијама,
· врши стални стручни надзор преко именованог Надзорног органа,
· да учествује у примопредаји радова и коначном обрачуну,
· да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 4. и 5. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.
Обавезе Извођача
Члан 12.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу саважећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.


Извођач се обавезује:
· да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

· да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

· да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац  ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору и Наручиоцу;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;
· да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

· да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора.

Извођење радова
Члан 13.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.
Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача ____________________________________________________, са седиштем ________________________________, ПИБ ________________________, матични број ___________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, те и радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Вишкови и мањкови радова 
Члан 15.


За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова. 

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине. 

Непредвиђени радови 
Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама. Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове. Примоп
Члан 17.
У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходни за даље фазе извршења радова.
Примопредаја радова
Члан 18.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

 Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји на дан примопредаје радова.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова. 
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Гарантни рок
Члан 19.
Гарантни рок за све изведене радове износи _______________дана рачунајући од дана техничког прегледа и пријема радова.

           Ако се у гарантном року појаве недостаци на изведеним радовима, Извођач је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац. 
Ако Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Наручилац је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом уговору.  
Коначан обрачун                                                       
                                                           Члан 20.
              Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.
Раскид Уговора

Члан 21.
Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора у следећим случајевима:

· ако Извођач не достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла и полисе осигурања у року и на начин предвиђен уговором;

· уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

· уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
Измене уговора
Члан 22.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. 
Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара.  Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона). Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 
Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 
- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 
- мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 
- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом; 
- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 
- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 
Члан 23
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. 
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова. 
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну сагласност свих потписника уговора, а складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Остале одредбе

Члан 24.
За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона  о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.
Члан 25.
У случају спора уговара се месна надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 26.

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорних страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 27.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.
         ЗА НАРУЧИОЦА:                                                     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

             НАЧЕЛНИК

   ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

      Мирослав Ненадовић
                                   

  ________________________
Напомена:

· модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, потпише и овери печатом на масту за то предвиђеном – на линији испод „за извођача радова“, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора !
XV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

	за рехабилитацију Ваљевске улице и дела Сокоградске улице 
                   I   RADOVI  NA REKONSZTRUKCIJI  SAOBRAĆAJNICE

	

	

	PRVA FAZA RADOVA 
Opis pozicije

J.M.

Količina

Jed. Cena bez PDV-a

ukupno

1

 

PRIPREMNI RADOVI

 

 

 

 

1

1

Iznajmljivanje deponije. Pozicija obuhvata pronalazak, zakup, održavanje deponije, održavanje prilaza deponiji i ispunjenje (izvršenje) svih stavki Ugovora potpisanih sa vlasnikom deponije, u vremenu od početka radova do primopredaje objekta Investitoru.
Paušalni obračun.
Deponija udaljenosti 5km.

pau

1,00

 

 

Σ

1

PRIPREMNI RADOVI

 

 

 

 

2

 

PRETHODNI RADOVI

 

 

 

 

2

1

Rušenje asfaltnog zastora debljine d=5cm, sa mašinskim utovarom i odvozom materijala na deponiju.
Obračun po m2.

m2

465,58

 

 

Σ

2

PRETHODNI RADOVI

 

 

 

 

3

 

GEODETSKI RADOVI

 

 

 

 

3

1

Geodetsko obeležavanje trase; Iskolčavanje trase, priključaka, elemenata poprečnog profila i svih inženjerskih objekata, održavanje tačaka operativnog poligona i repera i sva merenja kojima se podaci iz Projektne dokumentacije prenose na teren i obrnuto, osiguravanje osovine i održava.
Obračun po m1 obeležene trase saobraćajnice.

m1

658,28

 

 

Σ

3

GEODETSKI RADOVI

 

 

 

 

4

 

ZEMLJANI RADOVI

 

 

 

 

4

1

Mašinski iskop tla u širokom otkopu, sa mašinskim utovarom i prevozom na deponiju. 
Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.

 

 

 

 

 

a

materijal III kategorije:

m3

990,98

 

 

 

b

materijal IV kategorija

m3

1.238,73

 

 

 

c

materijal V kategorije

m3

247,75

 

 

4

2

Izrada nasipa. Rad obuhvata nabavku i dovoz šljunkovitog materijala, nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima datim u projektu, kao i zbijanje prema zahtevima iz projekta.
Obračun po kubiku ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

m3

4,26

 

 

Σ

4

ZEMLJANI RADOVI

 

 

 

 

5

 

DONJI STROJ

 

 

 

 

5

1

Uređenje posteljice - planuma donjeg stroja. Cena obuhvata grubi i fino planiranje grejderom, sabijanje valjkom i kvašenje.
U materijalu III i IV kategorije.
Obračun po m2 uređene posteljice.

 

 

 

 

 

a

kolovozna konstrukcija

m2

2.694,06

 

 

 

b

trotoar

m2

87,62

 

 

Σ

5

DONJI STROJ

 

 

 

 

6

 

GORNJI STROJ

 

 

 

 

6

1

Ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog agregata DKA 0/63mm, d=25cm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje i planiranje, kvašenje i zbijanje nosećeg sloja prema kotama i kvalitetu izvedenih radova definisanim u projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog sloja u zbijenom stanju.

m3

973,67

 

 

6

2

Ugrađivanje tampona od drobljenog kamenog agregata DKA 0/31.5mm, d=15cm. Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje i planiranje, kvašenje i zbijanje nosećeg sloja prema kotama i kvalitetu izvedenih radova definisanim u projektnoj dokumentaciji. Obračun po m3 ugrađenog sloja u zbijenom stanju.

m3

438,10

 

 

6

3

Proizvodnja, prevoz i ugradnja asfaltne mešavine BNS 22s (A). Pozicija obuhvata nabavku materijala za proizvodnju asfaltne mešavine, proizvodnja asfaltne mešavine po vrućem postupku u asfaltnom postrojenju (asfaltna baza), prevoz asfaltne mešavine do gradilišta i ugradnja asfaltne mešavine na prethodno pripremljenoj podlozi i naprskanoj emulzijom.
Obračun po m2 ugrađenog asfalta.

 

 

 

 

 

a

kolovozna konstrukcija, d=7cm

m2

2.411,46

 

 

 

b

rigol, d=7cm

m2

260,77

 

 

6

4

Proizvodnja, prevoz i ugradnja asfaltne mešavine AB11. Pozicija obuhvata nabavku materijala za proizvodnju asfaltne mešavine, proizvodnja asfaltne mešavine po vrućem postupku u asfaltnom postrojenju (asfaltna baza), prevoz asfaltne mešavine do gradilišta i ugradnja asfaltne mešavine na prethodno pripremljenoj podlozi i naprskanoj emulzijom.
Obračun po m2 ugrađenog asfalta.

 

 

 

 

 

a

kolovozna konstrukcija, d=4cm

m2

432,47

 

 

 

b

trotoar, d=5cm

m2

158,50

 

 

6

5

Izrada bankina od probranog materijala iz iskopa. Pozicija obuhvata nabavku, transport, razastiranje, planiranje i valjanje materijala bankine prema kotama i širinima datim u Projektnoj dokumentaciji.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

m3

41,82

 

 

Σ

6

GORNJI STROJ

 

 

 

 

7

 

BETONSKA GALANTERIJA

 

 

 

 

7

1

Ugradnja betonskih ivičnjaka 18/24 na podlozi od betona marke MB15. Postavljanje ivičnjaka prema detaljima iz projekta. Rad obuhvata pripremu podloge, nabavku, transport ivičnjaka i betona, privremeno skladištenje ivičnjaka i razvoz po trasi, svi prevozi i prenosi, rad na ugradnji ivičnjaka sa obradom fugni cementnim malterom 2:1, nega betona kao i sav potreban dodatni rad, oprema i materijal. 
Obračun po m1 postavljenog ivičnjaka.

 

 

 

 

 

a

Betonski ivičnjak 18/24, sive boje

m1

709,56

 

 

Σ

7

BETONSKA GALANTERIJA

 

 

 

 

8

 

PLITKA DRENAŽA

 

 

 

 

Napomena: 
1) Iskop za potrebe izrade drenaže obračunat kroz poziciju 4.1

 

8

1

Planiranje dna rova. Pozicija obuhvata planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u projektu. Dubina rova d=0-2m.
Obračun po m2 isplanirane površine.

m2

309,04

 

 

8

2

Izrada tamponskog sloja od šljunka d=5cm ispod betonske tajače. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala tamponskog sloja sa planiranjem i nabijanjem do zahtevane zbijenosti, a sve prema kotama i padovima datim u Projektu.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

m3

15,45

 

 

8

3

Izrada drenažnog filtra od šljuka separacije 5 (iberlauf). Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugrađivanje filtra u slojevima sa nabijanjem laganim sredstvima. 
Obračun po m3 ugrađenog materijala.

m3

144,22

 

 

8

4

Izrada betonske tajače od betona MB15. Radovima obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju betona prema kotama i padu datim u Projektu, kao i sav rad i utrošak resursa potrebino za kvalitetno izvršenje pozicije radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3

46,36

 

 

8

5

Polaganje perforiranih drenažnih cevi - PE korugovane drenažne cevi Ø160mm SN 4 (4 KN/m²) - na sloju betona MB15. Nabavka, transport, raznošenje duž rova i montaža u rovu cevi. Cevi pažljivo položiti na prethodno pripremljenu betonsku podlogu i doterati po pravcu i niveleti prema projektu. Radove izvesti u svemu prema tehničkim propisima prema vrsti cevi, priloženim crtežima i uputstvima Nadzornog organa. U cenu ulazi sav materijal sa rasturom, raznošenje cevi duž rova, pregled svake cevi i spojnice, spuštanje u rov na sloj betona i spajanje cevi.
Obračun po m1 položene cevi.

m1

515,07

 

 

8

6

Polaganje geotekstila (Tip: netkani, Čvrstoća na zatezanje – poprečno: min 14kN/m, Čvrstoća na zatezanje – podužno: min 14kN/m, Izduženije pri lomu (kidanju): min 30%, Otpornost na dinamički proboj: max 30mm, Otpornost na proboj (CBR): min 2000N, Karakteristična veličina pora: 50µm<O90<200µm, Koeficijent propusnosti upravan na ravan geotekstila: min 1*10-3m/s). Pozicija obuhvata pripremu površina preko kojih se polaže geotekstil, nabavku, prevoz na gradilište i polaganje geotekstila, sa svim kontrolnim ispitivanjima geotekstila, konca i gotovih spojeva.
Obračun po m2 položenog geotekstila.

m2

1.354,63

 

 

8

7

Izrada drenažnih spojeva od AB cev Ø600mm (H=1.2m/kom); temeljna ploča od nearmiranog betona MB20 (0.2m3/kom); AB poklopac MB20 armiran mrežom Q166 (0.02m3/kom). Pozicija obuhvata kompletnu izradu drenažnog spoja prema detalju iz projektne dokumentacije, sa nabavkom, dovozom i ugradnjom potrebnih materijala i utroškom svih drugih resursa potrebnih za kvalitetno izvođenje. 
Obračun po komadu kompletno postavljenog drenažnog spoja.

kom

16,00

 

 

Σ

1

PLITKA DRENAŽA

 

 

 

 

REKAPITULACIJA

PRVA FAZA

1

PRIPREMNI RADOVI

2

PRETHODNI RADOVI

3

GEODETSKI RADOVI

4

ZEMLJANI RADOVI

5

DONJI STROJ

6

GORNJI STROJ

7

BETONSKA GALANTERIJA

8

PLITKA DRENAŽA

UKUPNO

II    RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE
R.Br.

Opis pozicije

JM

Količina

Cena

Ukupno

1

 

PREDHODNI RADOVI

 

 

 

 

1

1

Geodetsko obeležavanje trase cevovoda.
Iskolčavanje trase, priključaka i svih inženjerskih objekata, održavanje tačaka operativnog poligona i repera i sva merenja kojima se podaci iz Projektne dokumentacije prenose na teren i obrnuto, osiguravanje osovine i održavanje iskolčenih oznaka od početka radova do predaje trase Investitoru.

m1

564,30

 

 

Σ

1

PREDHODNI RADOVI

 

 

 

 

2

 

ZEMLJANI RADOVI

 

 

 

 

2

1

Iskop rova u materijalu III i IV kat. sa utovarom i transportom na deponiju određenu od strane Nadzornog Organa.

m3

401,82

 

 

2

2

Iskop za vodovodne šahte u materijalu III i IV kat. sa utovarom i transportom na deponiju određenu od strane Nadzornog Organa.

m3

130,50

 

 

2

3

Nabavka, transport i ugradnja peska ispod, sa strane i iznad cevi u svemu prema projektnoj dokumentaciji.

m3

80,18

 

 

2

4

Nabavka, transport i ugradnja sa zbijanjem šljunkovitog materijala granulacije 0/63mm. U svemu prema projektnoj dokumentaciji.

m3

205,20

 

 

2

5

Crpljenje vode iz rova.

h

10,00

 

 

Σ

2

ZEMLJANI RADOVI

 

 

 

 

3

 

MONTAŽNI RADOVI

 

 

 

 

3

1

Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi PE100,unutrašnjeg prečnika DN50, za NP 10 bara. Spajanje cevi izvršiti sučeonim zavarivanjem.

m1

620,30

 

 

3

2

Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih fazonskih komada za NP 10 bara. U svemu prema specifikaciji iz projektne dokumentacije.

kg

719,50

 

 

3

3

Nabavka, transport i montaža spojnice (tuljka) DN50,PE100, sa letećom prirubnicom  za NP 10 bara.

kom

119,00

 

 

3

4

Nabavka, transport i montaža demontažnog komada MDK-a, DN50 za NP 10 bara.

kom

5,00

 

 

3

5

Nabavka, transport i montaža ovalnih zatvarača DN50 za NP 10 bara.

kom

13,00

 

 

3

6

Nabavka, transport i montaža pljosnatih zatvarača DN50 za NP 10 bara.

kom

26,00

 

 

3

7

Nabavka, transport i montaža vazdušnih ventila sa dve kugle,DN50.

kom

2,00

 

 

3

8

Nabavka, transport i montaža  armirano-betonskih prstenova D=1m.h=1m,0.5m,0.25m,MB30,sa završnim konusnim prstenovima. Spojeve premazati bitumenskom masom.

m1

4,00

 

 

3

9

Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenih poklopaca Ф600 sa ramom za saobraćajno opterećenje od 250KN,SRPS.M.J6.226.

kom

7,00

 

 

3

10

Nabavka, transport i montaža liveno gvozdenih penjalica tipa DIN 1212. U zidove šahta penjalice ugraditi na svakih 30 cm smaknute od ose za po 5cm

kom

42,00

 

 

3

11

Nabavka, transport i montaža ugradbene garniture teleskop RD 1.3-1.8m sa okruglom livenom kapom H240 na podlozi od betona MB20.

kom

26,00

 

 

Σ

3

MONTAŽNI RADOVI

 

 

 

 

4

 

BETONSKI RADOVI

 

 

 

 

4

1

Nabavka, transport i ugradnja mršavog betona MB15, d=10cm ispod donje ploče šahti.

m3

3,27

 

 

4

2

Nabavka, transport i ugradnja betona MB30,vodonepropustljivosti V-6,i otpornosti na mraz M-150,u zidove i temelje šahti.

m3

27,55

 

 

4

3

Nabavka, transport i ugradnja armature u vodovodne šahte, u svemu prema detalju iz projektne dokumentacije

kg

2.849,65

 

 

4

4

Nabavka, transport i izrada dvostrane oplate kod vod šahti .

m2

112,70

 

 

Σ

4

BETONSKI RADOVI

 

 

 

 

5

 

OSTALI RADOVI

 

 

 

 

5

1

Razupiranje rova. Laka podgrada.

m2

1.004,55

 

 

5

2

Hidrauličko ispitivanje cevovoda na način dat u projektnoj dokumentaciji.

m1

564,30

 

 

5

3

Dezinfekcija cevovoda prema tehničkim propisima.

m1

564,30

 

 

5

4

Geodetsko snimanje mreže za potrebe katastra.

m1

564,30

 

 

5

5

Izrada hidroizolacije sa dva premaza bitumenom i bitulitom, zaštita betonskih površina koje su u kontaktu sa zemljom

m2

112,70

 

 

5

6

Izrada projekta izvedenog stanja.

pau

1,00

 

 

Σ

5

OSTALI RADOVI

 

 

 

 

REKAPITULACIJA

1

PREDHODNI RADOVI

2

ZEMLJANI RADOVI

3

MONTAŽNI RADOVI

4

BETONSKI RADOVI

5

OSTALI RADOVI

Σ

UKUPNA VREDNOST RADOVA:

III    RADOVI NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
R.Br.

Opis pozicije

JM

Količina

Cena

Ukupno

1

 

PRIPREMNI RADOVI

 

 

 

 

1

1

Iznajmljivanje deponije. Pozicija obuhvata pronalazak, zakup, održavanje deponije, održavanje prilaza deponiji i ispunjenje (izvršenje) svih stavki Ugovora potpisanih sa vlasnikom deponije, u vremenu od početka radova do primopredaje objekta Investitoru.
Paušalni obračun.
Deponija udaljenosti 5km.

pau

1,00

 

 

Σ

1

PRIPREMNI RADOVI

 

 

 

 

2

 

GEODETSKI RADOVI

 

 

 

 

2

1

Geodetsko obeležavanje trase; Iskolčavanje trase, priključaka, elemenata poprečnog profila i svih inženjerskih objekata, održavanje tačaka operativnog poligona i repera i sva merenja kojima se podaci iz Projektne dokumentacije prenose na teren i obrnuto, osiguravanje osovine i održava.
Obračun po m1 obeležene trase cevovoda.

m1

218,85

 

 

2

2

Geodetsko snimanje stanja na terenu - Izvedeno stanje cevovoda kanalizacije sa svim izgrađenim objektima.
Pozicijom obuhvaćen sav rad i angažovanje ljudstva i opreme na geodetskom snimanju terena i izradi grafičkog prikaza stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa, sa visinskom predstavom terena kotama i izohipsama.
Obračun po m1 izgrađenog cevovoda.

m1

218,85

 

 

Σ

2

GEODETSKI RADOVI

 

 

 

 

3

 

ZEMLJANI RADOVI

 

 

 

 

3

1

Iskop rova u materijalu III i IV kategorije.
Pozicija obuhvata sve iskope prema detalju iz projekta sa privremenim deponovanjem materijala min 1.0m od ivice rova ili utovarom i odvozom iskopanog materijala na privremenu ili trajnu deponiju. Cenom obuhvatiti i sve aktivnosti na razupiranju i obezbeđivanju rova prema važećim propisima za ovu vrstu posla i eventualno crpljenje vode iz rova.
Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju.

 

 

 

 

 

a

Dubina iskopa 0-1m.

m3

0,00

 

 

 

b

Dubina iskopa 1-3m.

m3

334,65

 

 

3

2

Iskop temeljnih jama za šahtove i slivnike.
Pozicija obuhvata sve iskope svih kategorija zemljanih materijala i stena, sa utovarom i odvozom iskopanog materijala na privremenu ili trajnu deponiju. Cenom obuhvatiti podgrađivanje temeljne jame, eventualno crpljenje vode te ispunjenje svih aktivnosti za bezbedan rad. Kategorija zemljišta izvršena prema klasifikaciji GN200. Materijal III i IV kategorije.
Obračun po m3 samoniklog tla.

m3

21,53

 

 

3

3

Planiranje dna rova.
Pozicija obuhvata planiranje dna rova prema kotama i padovima datim u projektu. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću od ±3 cm. U cenu ulaze i popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz na gradilišnu deponiju. III i IV Kategorija tla.
Obračun po m2 isplanirane površine.

m2

203,51

 

 

3

4

Izrada posteljice rova d=10cm.
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala posteljice sa planiranjem i nabijanjem do zahtevane zbijenosti, a sve prema kotama i padovima datim u Projektu. Pesak maksimalne veličine zrna do 3mm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.

m3

20,35

 

 

3

5

Zasipanje rova - ispuna oko cevi.
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala posteljice sa planiranjem i nabijanjem do zahtevane zbijenosti, a sve prema kotama i padovima datim u Projektu. Pesak maksimalne veličine zrna do 3mm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.

m3

84,08

 

 

3

6

Zasipanje rova.
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju materijala zapune rova sa nabijanjem do zahtevane zbijenosti, a sve prema kotama i padovima datim u Projektu. Zasipanje rova vršiti u slojevima od 20-30cm sa zbijanjem i kvašenjem po potrebi.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

 

 

 

 

 

a

Šljunak

m3

145,23

 

 

 

b

Probrani materijal iz iskopa, sa maksimalnom veličinom zrna od 30mm.

m3

71,13

 

 

3

7

Tamponski sloj ispod temeljne stope revizionog silaza.
Pozicija obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje, grubo i fino razastiranje i planiranje te zbijanje tamponskog materijala prema kotama i kvalitetu izvedenih radova definisanim u projektnoj dokumentaciji. Sloj šljunka d=10cm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.

m3

0,45

 

 

Σ

3

ZEMLJANI RADOVI

 

 

 

 

4

 

MONTAŽNI RADOVI

 

 

 

 

4

1

Polaganje PVC cevi u rov.
Pozicija obuhvata nabavku, transport, raznošenje duž rova i montažu u rovu kanalizacionih cevi. Cevi pažljivo položiti na pripremljenu posteljicu i doterati po pravcu i niveleti prema projektnoj dokumentaciji. U cenu ulazi i pregled svake cevi i spojnice pre ugradnje i izrada veze cevi sa šahtom ili slivnikom.
Obračun po m1 kompletno montirane cevi.

 

 

 

 

 

a

PVC kanalizacione cevi Ø200mm SN 8 (8 KN/m²)

m1

74,98

 

 

 

b

PVC kanalizacione cevi Ø400mm SN 8 (8 KN/m²)

m1

140,57

 

 

4

2

Linijska rešetka.
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju linijske čelične rešetke, u svemu prema detalju iz projekta. Linijska rešetka za opterećenje D400 (400kN), B=430mm.
Obračun po m1 ugrađene rešetke.

m1

3,00

 

 

4

3

Liveno gvozdeni šaht poklopac Ø600mm SRPS EN124.
Pozicija obuhvata nabavku, transport do gradilišta i ugradnju liveno gvozdenog šaht poklopca. LG Ø600 400KN (D400).
Obračun po komadu montiranog poklopca.

kom

3,00

 

 

4

4

Liveno gvozdene slivničke rešetke.
Pozicija obuhvata nabavku, transport do gradilišta i ugradnju liveno gvozdenog kišne rešetke. Nestandardna rešetka B125 (23.55kg/kom).
Obračun po komadu montirane rešetke.

kom

3,00

 

 

4

5

Liveno gvozdene penjalice - LG penjalice DIN1212.
Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenih penjalica. 
Obračun po komadu ugrađenih penjalica.

kom

10,00

 

 

Σ

4

MONTAŽNI RADOVI

 

 

 

 

5

 

BETONSKI RADOVI

 

 

 

 

5

1

Betoniranje šahta i drugih objekata spoljne kanalizacije i vodovoda.
Radovima obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju betona prema detalju datim u Projektu, kao i sav rad i utrošak resursa potrebno za kvalitetno izvršenje pozicije radova. Pozicijom obuhvaćena nabavka, montaža i demontaža oplate i nega betona.
Obračun po m3 ugrađenog betona.

 

 

 

 

 

a

Beton Marke MB20

m3

1,08

 

 

 

b

Beton Marke MB30, V6

m3

5,19

 

 

5

2

Izrada temeljne ploče revizionog silaza.
Radovima obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju betona prema detalju datim u Projektu, kao i sav rad i utrošak resursa potrebino za bezbedno i kvalitetno izvršenje pozicije radova. Pozicijom obuhvaćena i nabavka, montaža i demontaža oplate i nega betona. Beton MB20, nearmiran.
Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3

0,90

 

 

5

3

Betonski revizioni silazi od montažnih elemenata.
Nabavka, prevoz do gradilišta i ugradnja gotovih betonskih montažnih revizionih silaza. Jediničnom cenom obuhvatiti rad i utrošak svih resursa na bezbedno i kvalitetno izvršenje pozicije. Armirano-betonski prsten Ø1000mm h(250,500,1000mm) i konusni završetak Ø600/1000mm, proizvedeni i ugrađeni u svemu prema standardu SRPS EN 1917.
Obračun po m1 montiranih elemenata.

m1

3,50

 

 

5

4

Izrada kinete.
Radovima obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju betona, montažu i demontažu oplate i malterisanje kinete u dva sloja cementnim malterom, sa glačanjem dugog sloja do crnog sjaja. Beton MB20, nearmiran.
Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3

0,39

 

 

5

5

Prsten od armiranog betona za poklopac revizionog silaza.
Radovima obuhvatiti nabavku, transport, ugradnju betona i armature prema detalju datim u Projektu, kao i sav rad i utrošak resursa potrebino za kvalitetno izvršenje pozicije radova. Pozicijom obuhvaćena nabavka, montaža i demontaža oplate i nega betona. AB prsten MB40 (OD 1300mm, ID 600mm), d=200mm, armiran mrežom Q283 u dve zone.
Obračun po komadu izbetoniranog prstena.

kom

2,00

 

 

5

6

Izrada betonskog kanala pravougaonog oblika.
Radovima obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju betona prema crtežima iz datim u Projektnoj dokumentaciji, kao i sav rad i utrošak resursa potrebnih za kvalitetno izvršenje pozicije radova. Beton marke MB30, V6.
Obračun po m3 ugrađenog betona.

m3

0,50

 

 

5

7

Ugradnja armature RA 400/500-2.
Pozicija obuhvata nabavku, prefabrikaciju i ugradnju armature prema detalju iz Projektne dokumentacije, ao i sav rad i utrošak resursa potrebino za kvalitetno izvršenje pozicije radova.
Obračun po kilogramu ugrađene armature.

 

 

 

 

 

a

Ø6mm

kg

190,64

 

 

 

b

Ø8mm

kg

108,53

 

 

Σ

5

BETONSKI RADOVI

 

 

 

 

6

 

OSTALI RADOVI

 

 

 

 

6

1

Ispiranje kanala cevovoda.
Ispiranje kanala i revizionih silaza sa odstranjivanjem svih grubih predmeta i prašine. Ispiranje auto-cisternama.
Obračun po m1 kanala.

m1

218,85

 

 

6

2

Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnosti.
Kontrola zaptivanja cevovoda, šahtova i revizionih silaza vazduhom ("L" postupak) ili vodom ("W" postupak). Ispitivanje cevovoda u svemu prema SRPS EN 1610.
Obračun po m1 ispitanog cevovoda.

m1

218,85

 

 

6

3

Izrada projekta izvedenog stanja kanalizacije.
Izrada projekat izvedenog stanja (skupa međusobno usaglašenih projekata) sa prikazom svih detalja izgrađenog objekta neophodnih za utvrđivanje njegove podobnosti za upotrebu, odnosno delovima za koje se utvrđuje podobnost za upotrebu, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje tehnički pregled objekata.
Paušalni obračun.

pau

1,00

 

 

Σ

6

OSTALI RADOVI

 

 

 

 

REKAPITULACIJA

1

PRIPREMNI RADOVI

2

GEODETSKI RADOVI

3

ZEMLJANI RADOVI

4

MONTAŽNI RADOVI

5

BETONSKI RADOVI

6

OSTALI RADOVI

Σ

UKUPNA VREDNOST RADOVA:

IV       RADOVI NA POSTAVLJANJU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
R.Br.

Opis pozicije

JM

Količina

Cena

Ukupno

1

 

ELEMENTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE

 

 

 

 

1

1

Nabavka i prevoz do mesta postavljanja toplocinčanog nosača saobraćajnog znaka od čelične vučene cevi jednoličnog preseka i prečnika 2''

 

 

 

 

 

a

Jednostubni cevni nosač dužine 4100 mm

kom

3,00

 

 

 

b

Jednostubni cevni nosač dužine 3700 mm

kom

5,00

 

 

 

c

Jednostubni cevni nosač dužine 3100 mm

kom

7,00

 

 

1

2

Postavljanje jednostubnog cevnog nosača saob. znaka u prethodno izrađenu stopu od betona MB15 dubine 50cm.
Obračun po komadu.

kom

15,00

 

 

1

3

Nabavka i prevoz do mesta postavljanja saobraćajnih znakova retroreflektujući osobina sa svim elementima za pričvršćivanje na nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.) - KLASA 2 sa antigrafit folijom

 

 

 

 

 

a

osmougaoni Ø600 mm

kom

1,00

 

 

 

b

osmougaoni Ø400 mm

kom

3,00

 

 

 

c

kvadratni a=600 mm

kom

6,00

 

 

 

d

kvadratni a=400 mm

kom

3,00

 

 

1

4

 

 

 

 

 

a

okrugli Ø400 mm

kom

6,00

 

 

 

b

kvadratni a=400 mm

kom

5,00

 

 

 

c

Montaža standardnog saobraćajnog znaka na nosač

kom

24,00

 

 

Σ

1

ELEMENTI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE

 

 

 

 

V     PREDMER I PREDRAČUN  RADOVA ZA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU ZA DEO SOKOGRADSKE ULICE
 

 

 

 

 

 

Poz br

Opis pozicije

Jed mere

Količina 

Jednična cena

Ukupno

 

 

 

 

 

 

I

PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI

 

 

 

 

1.

OBELEŽAVANJE TRASE 

 

 

 

 

 

Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu cevovoda sa svim potrebnim projektovanim elementima  iz projekta za izvođenje X, Y i Z koordinatama, podatke o geodetskim tačkama na toj lokaciji uzeti iz opštinskog katastra. Postavljanje čvrstih tačaka drvenim kočićima ili metalnim bolcnama  na osovini revizionih otvora,  a najviše na dužini do  30m' ukoliko su revizioni otvori na većem rastojanju od 30m' te  postavljanjem osiguravajućih čvrstih tačaka na 3m levo ili desno od osovine R.O ili čvrste  tačke, pobijanje drvenih  kočića na svakih 2m  radi pravolinijskog iskopa,  izrada profila od drvene građe i praćenje dubina iskopa preko njih, snimanje  cevi preko profila kao i kontrola postavljenja cevi  nivelirom na 3 mesta (početak, sredina i kraj cevi).  Obračun je po m' projektovane ili izvedene  trase cevovoda.

 

 

 

 

 

- kišni kolektor

m

195,77

 

 

 

- slivnička veza

m

37,03

 

 

2.

MAŠINSKO I RUČNO RAZBIJANJE ASFALTNOG KOLOVOZA I TROTOARA DO 10cm

 

 

 

 

 

Razbijanje asfaltnog kolovoza debljine do 10cm. Širina zone razbijanja je po 10cm šira   sa svake strane od predviđene  širine   rova. Asfaltni kolovoz razbiti na komade zbog lakšeg ručnog uklanjanja i utovara. Obračun je po m2 razbijenog kolovoza.

 

 

 

 

 

- kišni kolektor

m2
195,77

 

 

 

- slivnička veza

m2
22,22

 

 

3.

MAŠINSKI I RUČNI UTOVAR ŠUTA

 

 

 

 

 

Mašinski i ručni utovar šuta od asfalta i betona u kamion te njegov odvoz na deponiju udaljenu do 8km. Obračun po m3 ručnog utovara šuta i odvoza na deponiju.

 

 

 

 

 

- kišni kolektor

m3
19,58

 

 

 

- slivnička veza

m3
2,22

 

 

4.

IZRADA BNS-22A  D=7cm

 

 

 

 

 

Izrada gornjeg bitumeniziranog nosivog sloja (BNS-22A) d=7 cm. Gornji bitumenizirani noseći sloj (BNS) je noseći sloj u kolovoznoj konstrukciji izrađen od mešavine kamenog materijala, kamenog brašna i bitumena kao veziva i ugrađuje se kao deo kolovozne konstrukcije. (BNS-22A) d=7 cm.  Obračun je po m2  asfaltirane površine.       

 

 

 

 

 

- kišni kolektor

m2
195,77

 

 

 

- slivnička veza

m2
22,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO PRETHODNI RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

ZEMLJANI RADOVI

 

 

 

 

1.

MAŠINSKI I RUČNI ISKOP

 

 

 

 

 

Mašinski i ručni iskop rova u zemljištu III kategorije za polaganje  cevi, u svemu prema  projektovanoj situaciji i podužnom profilu. Projektovana širina  rova  je od 0,6m do 0,8m, zavisno od profila cevovoda i dubine ukopavanja. Iskopani materijal se odlaže na 1,0 m od ivice rova ili se utovara u kamion. Prilikom iskopa odmah izvršiti i celokupno razupiranje rova tako da se obezbedi potpuna sigurnost rada u rovu i bezbednost trupa saobraćajnice. U jediničnu cenu pozicije su uračunati iskop i utovar. Od ukupne količine za iskop 90 % će se vršiti mašinski a 10 % ručno. U zoni ukrštanja sa postojećim instalacijama predviđen je ručni iskop. Obračun po m3 iskopane zemlje.

 

 

 

 

 

iskop od 0 -2.00 m

 

 

 

 

mašinski iskop 90 %

m3
224,23

 

 

 

ručni iskop 10 %

m3
24,91

 

 

2.

RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA REVIZIONE SILAZE

 

 

 

 

 

Proširenje rova za po 20 cm šire sa svake  strane u odnosu na revizioni silaz (ukupna širina iskopa 1.30 + 2 x 0.20 = 1.70 x 1.70)  i  produbljenje iskopa za betonsku podlogu debljine 20 cm. Obračun je po m3 iskopanog materijala.

 

 

 

 

 

iskop od 0 -2.00 m 

m3
11,66

 

 

3.

RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA SLIVNIČKE VEZE

 

 

 

 

 

Ručni iskop zemlje za slivničke veze. Pozicija obuhvata  ručni iskop  rova širine 60cm, prosečna dubina iskopa od kote dna posteljice kolovoza je 0.9m. Obračun je po m3 iskopanog  materijala.

m3
20,00

 

 

4.

RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA SLIVNIKE

 

 

 

 

 

Ručni iskop zemlje za AB slivnike. Pozicija obuhvata  ručni iskop radne jame dimenzije 100cm x 100cm, prosečna dubina iskopa od kote dna posteljice kolovoza je 1.00m. Obračun je po m3 iskopanog  materijala.

m3
7,00

 

 

5.

PLANIRANJE DNA ROVA

 

 

 

 

 

Posle izvršenog iskopa,  a pre nasipanja peska za tampon izvršiti fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +- 5cm. Pre finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad,  podlogu nabiti vibro pločom do ptrebne zbijenosti 60MN/m2. Obračun je po m2 isplanirane površine rova.

 

 

 

 

 

- kišni kolektor

m2
156,62

 

 

 

- slivnička veza

m2
22,22

 

 

6.

RUČNA IZRADA TAMPONA OD PESKA

 

 

 

 

 

Nabavka, transport i ručna ugradnja peska ispod cevi (tampon). Nasipanje vršiti  sa nabijanjem vibro pločom do potrebne zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom opitu. Najveća veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od 1 mm, pad uraditi ravnjočom prema zadatom padu.  Obračun je po m3 ugradenog čistog peska.

 

 

 

 

 

- kišni kolektor

m3
15,66

 

 

 

- slivnička veza

m3
2,22

 

 

7.

MAŠINSKO I RUČNO NASIPANJE PESKA OKO I IZNAD CEVOVODA

 

 

 

 

 

Nabavka, transport i ugradnja čistog  sitnozrnog peska u rov. Posle završene montaže cevi, pesak pažljivo nasipati  uz bokove,nabijati vibro skakavcem ili ručnim nabijačem sa istovremenim podizanjem oplate  tako da se ostvari kontakt peska i bočnog terena posle toga. Nasipanje vršiti u slojevima od 10-20 cm sa nabijanjem od 90% zbijenosti  po Proktoru do vrha  cevi. Posle toga pesak pažljivo  (ručno) nasipati i nabiti do visine od  30cm iznad temena cevi. Najveća veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od 3mm. Radove izvesti u svemu prema uslovima za ugradnju PVC i HDPE cevi. Obračun po m3.

 

 

 

 

 

- kišni kolektor

m3
85,59

 

 

 

- slivnička veza

m3
12,60

 

 

8.

MAŠINSKO I RUČNO ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM U DELU PUTNOG POJASA

 

 

 

 

 

Na  delovima trase cevovoda, ispod saobraćajnica te  u delu putnog pojasa, asfaltnih i betonskih  trotoara, a iznad peska, rov zatrpati šljunkom d=2-40mm sa nabijanjem u slojevima od po  30cm sa prethodnim refuliranjem ( nasipanjem vode)  do potrebne zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom opitu. Obračun je po m3 ugrađenog šljunka.

 

 

 

 

 

- kišni kolektor

m3
121,03

 

 

 

- slivnička veza

m3
7,55

 

 

9.

RUČNO ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM OKO REVIZIONIH OKANA U DELU PUTNOG POJASA

 

 

 

 

 

Nabavka, transport i ručna ugradnja šljunka na mestu oko RO i za izradu tamponskog sloja debljine 10 cm ispod RO, sa nabijanjem vibro skakavcem oko RO sa prethodnim refuliranjem  pomoću vode zbijenosti mora biti najmanje  90% po standardnom Proktorovom opitu . Obračun po m3 ugrađenog šljunka.

m3
5,44

 

 

10.

RUČNO ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM OKO SLIVNIKA

 

 

 

 

 

Nabavka, transport i ručna ugradnja šljunka na mestu oko slivnika i za izradu tamponskog sloja debljine 10 cm ispod slivnika, sa nabijanjem vibro skakavcem oko slivnika sa prethodnim refuliranjem  pomoću vode zbijenosti mora biti najmanje  90% po standardnom Proktorovom opitu. Obračun po m3 ugrađenog šljunka.

m3
5,22

 

 

11.

KONROLA ZBIJENOSTI PESKA I ŠLJUNKA U ROVU  PREMA STANDARDNOM PROKTOROVOM OPITOM

 

 

 

 

 

Kontrolu izvršiti na svakih 50m', sitem standardni Proktorov opit zbijenost  peska ispod, oko i iznad cevi, te zbijenost šljunka, uraditi elaborat o ispitivanju. Obračun po broju opita.

kom.

4,00

 

 

12.

ODVOZ VIŠKA MATERIJALA IZ ROVA

 

 

 

 

 

Transport viška materijala iz iskopa rova  na deponiju  na udaljenost do 8 km. U obračun ulazi transport, istovar i grubo planiranje materijala na deponiji. Obračun je po m3 odvezene zemlje.

m3
249,14

 

 

13.

TRANSPORT VIŠKA MATERIJALA IZ ISKOPA ZA REVIZIONA OKNA, SLIVNIKE I SLIVNIČKE VEZE

 

 

 

 

 

Transport viška materijala iz iskopa za revizione šahte, slivnike i slivničke veze na deponiju, udaljenu do 8 km.U jediničnu cenu pozicije ulazi transport, istovar i grubo planiranje istovarenog materijala na deponiji. Obračun po m3 odvezene zemlje.

m3
38,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

TESARSKI RADOVI

 

 

 

 

1.

PODGRAĐIVANJE ROVA  DRVENOM GRAĐOM

 

 

 

 

 

Podgrađivanje rova zdravom drvenom građom, za dubine rova do 2m. Podgradu uraditi dvostrano radi bezbednog rada u rovu. Cenom je obuhvaćen izrada oplate, postavljanje i demontaža za vreme zatrpavanja rova. Podgrađivanje je celom površinom rova sa dve strane. Obračun je po m2.

m2
622,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO TESARSKI RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

BETONSKI RADOVI

 

 

 

 

1.

IZRADA REVIZIONIH SILAZA

 

 

 

 

 

Nabavka, transport, istovar i montaža  kružnih montažnih revizionih silaza od prefabrikovanih armirano betonskih prstenova i konusnih elemenata, u svemu prema priloženim crtežima i propisima za ovu vrstu radova. Spoj izmedju elemenata spojiti specijalnim vodonepropusnim  gitom i obraditi ga sa unutrašnje i spoljne strane. U jediničnu cenu ulazi  sav  potreban rad i materijal. Obračun je po m' ugrađenog revizionog silaza.

m

5,50

 

 

2.

RUČNO BETONIRANJE PODLOGE

 

 

 

 

 

Betoniranje podloge ispod revizionih silaza betonom  MB20 u debljini od 20 cm na pripremljenu  podlogu od nabijenog šljunka d = 10cm. Obračun je po kom  ugrađene betonske podloge, sa radom, oplatom i materijalom, dimenzija ploče 1.70 x 1.70 x 0.10.

kom.

4,00

 

 

3.

 RUČNA IZRADA PODNIH PLOČA

 

 

 

 

 

Izrada armirano betonskih podnih ploča za  revizione  silaze   MB25 d=20 cm sa dvostrukim armiranjem  Q325.U obračun ulazi  potreban rad, oplata i  materijal. Obračun je po komadu podne ploče, dimenzija ploče  1.60 x 1.60 x 0.2.

kom.

4,00

 

 

4.

IZRADA KINETA

 

 

 

 

 

Izrada kineta na revizionim silazima. U obračun ulazi sav potreban rad i materijal, kineta je polukružnog preseka profila cevi i izvršiti i obradu kinete cementnim malterom do crnog sjaja. Obračun je po komadu kinete.

kom

4,00

 

 

5.

OBRADA PROLAZA KROZ ŠAHTOVE

 

 

 

 

 

Pri izradi revizionih silaza posebnu pažnju obratiti na prolaske cevi kroz šahtove. Na spoju izmedju cevi i revizionog silaza postaviti gumeni prsten  i zaptiti vodonepropusnom smesom  ( Aqua stop ili slično ).  1 šaht =  2 prodora, šaht sa kaskadom = 3 prodora.  obračun je po komadu prodora.

kom

10,00

 

 

6.

UGRADNJA BETONSKOG PRSTENA ZA LIVENO GVOZDENI ŠAHT POKLOPCE

 

 

 

 

 

Nabavka , transport i ugradnja armiranog betonskog prstena za ukrućenje liv gvozdenih šaht poklopaca za teretni saobraćaj.Obračun po komadu prstena.

kom

4,00

 

 

7.

MONTAŽA AB SLIVNIKA

 

 

 

 

 

Nabavka, transport i montaža uličnog AB slivnika, kružnog preseka, prečnika 45cm, debljine zidova 6 cm, dubine 1,0 m. U cenu ulazi: sam slivnik, priključna spojnica i kišna rešetka JUS M.J6.254. Plaća se po komadu kompletno montiranog slivnika.

kom

7,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO BETONSKI RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 MONTERSKI RADOVI

 

 

 

 

1.

MONTAŽA CEVI

 

 

 

 

Nabavka, utovar, transport i istovar  PVC  cevi na privremenu gradilišnu deponiju - lokalni transport do trase, razvlačenje duž rova i montaža prema uputstvu proizvođača  cevi. Pre polaganja pregledati izgled,  ispravnost cevi i polagati prema projektovanoj niveleti. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban sitni i vezni materijal i  rad  uključujući  i potrebna sečenja. Obračun je po m montiranog cevovoda.

 

 

 

 

 

PVC S-20 (SDR41) SN 4 Ø 400 mm

m

205,56

 

 

2.

MONTAŽA PVC FAZONSKIH KOMADA

 

 

 

 

 

Nabavka, utovar, transport i istovar  PVC  fazonskih komada na privremenu gradilišnu deponiju - lokalni transport do mesta ugradnje i montaža prema uputstvu proizvođača fazonskog komada. Pre polaganja pregledati izgled,  ispravnost komada i ugraditi prema projektovanoj niveleti. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban sitni i vezni materijal i  rad  uključujući  i potrebna sečenja. Obračun je po kom montiranog dela.

 

 

 

 

 

PVC T račva Ø400/160

kom.

4,00

 

 

3.

MONTAŽA LINIJSKE REŠETKE

 

 

 

 

 

Nabavka, transport i ugradnja linijske slivne rešetke za opterećenje od 25 t. Širina rešetke 295 mm. Slivna rešetka je direktno odozgo vezan na kanalizacionu cev. Sve u skladu sa SRPS EN 1433. Obračun po m ugrađenog dela.

m

5,50

 

 

4.

LG ŠAHT POKLOPCI

 

 

 

 

 

Nabavka, transport i montaža teških, ravnih livenogvozdenih šaht poklopaca, Ø 625 mm, sa rupama, prema SRPS EN 124, sa ramom, za saobraćajno opterećenje od 400 KN. LG poklpac ugraditi na zadanu kotu poklopca. Poklopac ukrutiti cementnim  malterom, podmetačima i betonom oko 0.30 m3 betona MB20. Obračun je po komadu ugrađenih poklopaca.

kom.

4,00

 

 

5.

PENJALICE

 

 

 

 

 

Nabavka,transport i ugradnja liveno gvozdenih  penjalica prema DIN-u 1211 u šahtove, na svakih 30 cm visine, naizmenično u dva reda na međusobnom rastojanju od 20 cm sa ručnim štemovanjem rupa i obradom cementnim malterom. Obračun je po komadu ugrađene penjalice.

kom.

23,00

 

 

6.

MONTAŽA CEVI ZA SLIVNIČKE VEZE

 

 

 

 

 

Nabavka, transport i montaža PVC kanalizacionih cevi S 20 i fazonskih komada. Jediničnom cenom pozicije je obuhvaćen je sav potreban spojni i vezni materijal, kao i svi potrebni prethodni i pripremni radovi i radna snaga. Obračun je po m.

 

 

 

 

 

PVC S-20 (SDR41) SN 4 Ø 160 mm

m

33,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO MONTERSKI  RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

 OSTALI RADOVI

 

 

 

 

1.

ISPIRANJE KANALIZACIJE

 

 

 

 

 

Ispiranje kanalizacione mreže  pre hidrauličkog ispitivanja uz ručno odstranjivanje svih vrsta materijala koji su dospeli u cevovod  prilikom ispiranjem cevovoda montaže pomoću  cisterne visokog pritiska (vome)  i muljnih pumpi za izbacivanje vode iz cevoovda. Obračun je po m' izvedne trase cevovoda.

m

232,80

 

 

2.

HIDRAULIČKO ISPITIVANJE

 

 

 

 

 

Po završenoj montaži pojedinih deonica cevoovda najviše 100m', izvršiti njihovo ispitivanje kao i revizionih silaza  na vodonepropusnost, uz obavezno prisustvo Nadzornog organa, a u svemu prema uslovima komunalnog preduzeća i važećim propisima za tu vrstu radova (vodeni stub hidrostatički pritisak). Sve eventualne nedostatke otkloniti pre zatrpavanja rova  Obračun je po m' izvedene  trase cevovoda.

m

232,80

 

 

3.

OBEZBEĐENJE PODZEMNIH I NADZEMNIH  INSTALACIJA

 

 

 

 

 

Obezbeđenje podzemnih instalacija. Nakon njihovih pronalaženja uraditi fizičku  zaštitu drvenim ili metalnim korubama  otkrivenih podzemnih instalacija za vreme izvođenja radova nadzemne instalacije obezbediti da prilikom rada rovokopača ne dođe do oštećenja kao npr. (podizanjem kablova, privremeno skidanje i kosničenje bandera).Obračun po m' izvedene trase cevovoda.

m

232,80

 

 

4.

OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA

 

 

 

 

 

Obezbeđenje gradilišta.Postavljanje drvene, metalnih ili PVC  ograda po celoj dužinisa obe strane rova kao i čeoni i stražnji deo rova  visine ograde 1,5m' a sve  prema tehničkim propisima ograda mora biti čvrsta da je vetar ne može porušiti, trake upozorenja i znakova upozorenja. Obračun po m' izvedene trase cevoovda.

m

232,80

 

 

5.

SNIMANJE IZVEDENOG STANJA ZA KATASTAR

 

 

 

 

 

U samom toku i po završenoj montaži cevoovda Izvođač je obavezan da vrši geodetsko snimanje izvedenog stanja i da sve izmene i dopune projektovanog stanja prenese na situaciju i odgovarajuće podužne profile i detalje. Obračun po m' izvedenih radova.

m

232,80

 

 

6.

IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA

 

 

 

 

 

Po dobijanju podataka o izvedenom cevovodu  (geodetski snimak izvedenog stanaja) snimljeno stanje ucrtati u situaciju i podužne profile  sa ostalim potrebnim podacima kao što su detalji. Elaborat sačiniti u 6 primeraka, koji će biti potpisani od strane izvođača i nadzora, i predati ga Investitoru. Obračun po m izvedene trase cevovoda.

m

232,80

 

 

7.

POVEZIVANJE NOVOPROJEKTOVANE KANALIZACIJE SA POSTOJEĆOM

 

 

 

 

 

Izvršiti povezivanje novoprojektovanog kanalizacionog cevovoda  na postojeći. Jediničnom cenom je obuhvaćeno ručno razbijanje otvora na postojeći RO, čišćenje šuta, pravljenje otvora na postojećem RS, montaža cevi, zatvaranje otvora oko cevi vodonepropustivom smesom i gumenim dihtungom, anker blokom i  i popravka postojećih kineta u RS. Obračun po komadu.

kom

1,00

 

 

8.

NEPREDVIĐENI RADOVI

 

 

 

 

 

Ova pozicija obuhvata izvođenje  sitnih  radova  koji nisu obuhvaćeni glavnim  projektom jer  nisu mogli da se predvide zbog  nepotpunih podataka sa trase cevovoda  a neophodni su da se izvedu tokom gradnje radi nesmetanog odvijanja radnog procesa na izradi cevovoda (kao npr. uklanjanje saobraćajnih znakova, reklama koje se nalaze na trasi, belega za podzemne instalacije za gas, PTT, struju kao i ostale slične prepreke). Obračun je po m'  izvedene trase.

m

232,80

 

 

9.

ZAVRŠNI RADOVI NA GRADILIŠTU

 

 

 

 

 

Ova pzicija obuhvata čišćenje, dosipanje materijala, dovođenje gradilišta  u uređeno  stanje , sklanjanje sa gradilišta operativne baze, nadstrešnica, magacina materijala, opreme, viška materijala sa deponija,  mehanizacije,  otklanjanje sitnih primedbi i spremnosti gradilišta za tehnički prijem. Obračun po m' izvedene trase.

m

232,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO OSTALI  RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A

I

PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI

 

 

 

 

II

ZEMLJANI RADOVI

 

 

 

 

III

TESARSKI RADOVI

 

 

 

 

IV

BETONSKI RADOVI

 

 

 

 

V

MONTERSKI RADOVI

 

 

 

 

VI

OSTALI RADOVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    SVE UKUPNO DIN.  BEZ PDV-a

 

 

ZBIRNA REKAPITULACIJA KOMPLETNIH RADOVA
RADOVI
CENA BEZ PDV-a
I

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI SAOBRAĆAJNICA VALJEVSKE ULICE
 

 

 

 

II

RADOVI NA REKONSTRUKCIJI VODOVODNE MREŽE VALJEVSKE ULICE
 

 

 

 

III

RADOVI NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE VALJEVSKE ULICE
 

 

 

 

IV

RADOVI NA POSTAVLJANJU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE VALJEVSKE ULICE
 

 

 

 

V

RADOVI ZA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU NA DELU SOKOGRADSKE ULICE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    SVE UKUPNO DIN.  BEZ PDV-a

 

 

 

PDV 20%:

 

 

 

UKUPNO  DIN. SA PDV-om:

 

 




Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству: 

· У колону јед. цена понуђач уписује цену радова без ПДВ-а, исказану у динарима по наведеној јединици мере.

· У колону Укупно понуђач уписује вредност радова без ПДВ-а, добијену множењем једничних цена са количинама наведеним у предмеру.
· Сабирањем по колони Укупно понуђач долази до укупне вредности наведених врста радова.
· Након обрачуна ПДВ-а, у рекапитулацији уписује се укупна вредност радова са обрачунатим ПДВ-ом.

            Потпис овлашћеног  лица
Датум:                                                 
____. ____. 2018. године                                                      M.П.
        _______________________
XVI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
_____________________________________
 Назив и адреса понуђача 
Место:_____________

Датум:_____________

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	Ред. број
	Врста трошка


	Износ 

(у динарима)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                                                                   УКУПНО: ______________________



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.


Потпис овлашћеног  лица
Датум:                                                 
____. ____. 2018. године                                                 M.П.
 _______________________
XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
__________________________
/ назив понуђача/

__________________________

/адреса понуђача /

__________________________

/датум изјаве/

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и на основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду за јавну набавку радова – на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, редни број ЈН 40/2018, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  










        ПОНУЂАЧ

            М.П. 

        ________________________
          (потпис одговорног лица)
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране одговорног лица  сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XVIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.     ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу 
И З Ј А В У
Понуђач______________________________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке радова – на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, редни број ЈН 40/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

          Датум 

              Понуђач

_______________________                       М.П.                               ____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
XIX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
________________________________________________
 Назив и адреса понуђача 
Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке радова – на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, редни број ЈН 40/2018, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 8 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити полису осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

(м.п.)                     ПОНУЂАЧ 
                                                                                                                 
    ___________________________

                                                  

(потпис одговорног лица понуђача)
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.
XX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
________________________________________________
 Назив и адреса понуђача 
Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радов на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, редни број ЈН 40 /2018, на дан закључења Уговора или најкасније 3 дана од закључења истог, доставити бланко сопствену меницу за добро извршење посла, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 20 дана дужим од рока за коначно извршење посла. 

(м.п.)                      ПОНУЂАЧ 
                                                                                 
      _______________________

                                                                                  
       (потпис одговорног лица понуђача)
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.

ХХI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: ________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:_____________________________________________ 
ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Општинска управа општине Љубовија, (Поверилац) 

Седиште: Љубовија, ул. Војводе Мишића 45
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а за ЈН 40/2018 – радова на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла. 

Рок важења ове менице је мора бити 20 (двадесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.
    Датум и место издавања 

М.П. 

                  Дужник - издавалац 
  овлашћења 





                             менице 
____________________________ 


                        _________________________ 

               потпис овлашћеног лица
ХХII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
________________________________________________

 Назив и адреса понуђача 
Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радова на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, редни број ЈН 40/2018, на дан примопредаје радова по Уговору, доставити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 

(м.п.)     ПОНУЂАЧ 
                                                                                 _______________________________

                                                                                  (потпис одговорног лица понуђача)
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.
XXIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: ________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:_____________________________________________ 
ИЗДАЈЕ 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Општинска управа општине Љубовија, (Поверилац) 

Седиште: Љубовија, ул. Војводе Мишића 45

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а за ЈН 40/2018 - радови на рехабилитацији  Ваљевске улице и дела Сокоградске улице, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 

Рок важења ове менице је мора бити 5 (пет) дана дужи од понуђеног гарантног рока. 

Овлашћујемо Општинску управу општине Љубовија, ул. Војводе Мишића 45, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.
    Датум и место издавања 

М.П. 

 
   Дужник - издавалац 
  овлашћења 






            менице 
____________________________ 


     
    ____________________________ 

          потпис овлашћеног лица
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