
  

Prilog 9. 

 

1.1.  NASLOVNA STRANA 
 

PROJEKAT ARHITEKTURE 

 
 

 

Investitor: OPŠTINA LJUBOVIJA 

  Vojvode Mišića 45, Ljubovija  

 

Objekat: UPRAVNI OBJEKAT SPORTSKOG 

KOMPLEKSA FK »DRINA« 

 ul. Drinska bb, Ljubovija 

 KP 661 KO Ljubovija 

 

 

Vrsta tehničke dokumentacije: IDP Idejni projekat 

 

Naziv i oznaka dela projekta:  PROJEKAT ARHITEKTURE 

 

Za građenje/izvođenje radova: REKONSTRUKCIJA 

 

 

 

 

 

Pečat i potpis:    Projektant: 

 DOMEXTRA doo Užice 

 Rosulje 17, Užice  

 Uroš LAZIĆ 

 

 

 

 

 

 

 

Pečat i potpis: Odgovorni projektant: 
Uroš LAZIĆ, dia 

300 E437 07 

 

 

 

 

 

 

 

Broj dela projekta: IDP-01-201701/1 

Mesto i datum: Užice, januar 2017. 



  

1.2.  SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE 
 

1.1. Naslovna stranaprojekta arhitekture 

1.2. Sadržajprojekta arhitekture 

1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektantaprojekta arhitekture 

1.4. Izjava odgovornog projektantaprojekta arhitekture 

1.5. Tekstualna dokumentacija 

1.6. Numerička dokumentacija 

1.7. Grafička dokumentacija 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - 

ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/2013 - US, 98/2013 - US, 132/14 i 145/14) i 

odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke 

dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Službeni glasnik RS", br. 23/2015, 77/2015, 58/2016 i 

96/2016) kao: 

 
 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T  

 

 
za izradu projekta ARHITEKTURE koji je deo IDP Idejnog projekta za rekonstrukciju 

Upravnog objekta sportskog kompleksa FK “Drina”u Ljuboviji, ul. Drinska bb, KP 661 KO 

Ljubovija određuje se: 

 

 

Uroš LAZIĆ, dia........................................................................300 E437 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: DOMEXTRA doo Užice 

  Rosulje 17, Užice  

 

Odgovorno lice/zastupnik:  Uroš LAZIĆ 

 

Pečat:      Potpis: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: IDP-01-201701/1 

Mesto i datum: Užice, januar 2017. 



  

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE 

 

 

 

Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo Idejnog projekta za 

rekonstrukcijuUpravnog objekta sportskog kompleksa FK “Drina”u Ljuboviji, ul. Drinska bb, 

KP 661 KO Ljubovija 
 

 

 

Uroš LAZIĆ, dia 

 

 

 

I Z J A V L J U J E M 

 

 
1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 

ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 

preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva. 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni projektant IDP:  Uroš LAZIĆ, dia 

 

Broj licence: 300 E437 07 

  

Pečat: Potpis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj tehničke dokumentacije: IDP-01-201701/1 

Mesto i datum: Užice, januar 2017. 



  

1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 

TEHNIČKI OPIS 

ZA IDEJNI PROJEKAT ARHITEKTURE ZA REKONSTRUKCIJU  

UPRAVNOG OBJEKTA SPORTSKOG KOMPLEKSA FK »DRINA« LJUBOVIJA 

 

Postojeći Upravni objekat sportskog kompleksa FK »Drina« nalazi se na kat. parceli 661 KO 

Ljubovija. Objekat je prizemni, ukupne bruto površine 245m2, neto korisne površine 213m2. 

Spratna visina prizemlja je 3,20m. Iznad prizemlja je ploča, a iznad ploče tavanski prostor 

koji se ne koristi i koji je izgrađen od drvene konstrukcije i pokriven valovitim pločama. Krov 

je jednovodni, sa nagibom krovne ravni od 17° prema zapadnoj strani objekta. Fasadni zidovi 

su od blokova debljine 20cm, malterisani obostrano, i obojeni fasadnom bojom. Objekat nije 

termički izolovan, tj. nema termoizolacije ni u spoljnim fasadnim zidovima ni u krovu.  

Objekat je podeljen u više funkcionalnih celina, u koje se pristupa spolja. Počevši od severa 

prema jugu nižu se sledeće celine: 

- Administracija kluba površine 36,10m2 (ulaz sa severne strane objekta) 

- Vešernica površine 23,22m2 (ulaz sa zapadne strane objekta) 

- Prostorije za klub površine 32,18m2 (ulaz sa zapadne strane objekta) 

- Prostorije za sudije površine 17,12m2 (ulaz sa zapadne strane objekta) 

- Prostorije za klub površine 32,55m2(ulaz sa zapadne strane objekta) 

- Restoran sa kuhinjom površine 70,41m2 (ulaz u restoran sa istočne strane, ekonomski 

ulaz u kuhinju sa zapadne strane) 

Osim restorana i pripadajuće kuhinje, sve ostale prostorije su renovirane (zamenjene su 

instalacije, toaleti, podne i zidne pločice, prozori i vrata) i u dobrom su stanju.  

Postoji oštećenje podne ploče i slojeva poda u Administraciji kluba koje je prouzrokovano 

poplavom. 

 

Predmet Idejnog projekta rekonstrukcije je:  

1. Adaptacija restorana  

2. Popravka oštećene podne ploče i slojeva poda u administraciji kluba 

3. Sanacija krovne konstrukcije, krovnog pokrivača i oluka 

4. Energetska sanacija objekta  

 

1. Adaptacija restorana 

Restoran se sastoji od ulaznog vetrobrana, sale restorana, toaleta i kuhinje sa magacinom. U 

postojeće toalete ulazilo se spolja, sa zapadne strane objekta.  

Projektom se predviđa zatvaranje postojećih ulaza u toalete, i otvaranje novih iz unutrašnjosti 

restorana. Takođe, projektuju se novi mokri čvorovi – jedan ženski i jedan muški, na poziciji 

postojećih, koji se sastoje od predprostora sa umivaonikom i toaleta sa wc šoljom.  

Kuhinja ostaje na mestu postojeće, s tim što se malo smanjuje. Zadržava se pozicija 

ekomonskog ulaza u kuhinju. Zadržava se i pozicija kuhinjskog magacina i njegova površina 

s tim što se ulaz u magacin pomera prema grafičkim prilozima. Kuhinja je delimično otvorena 

prema sali restorana preko pulta / šanka, koji je opremljen sudoperom i rashladnim vitrinama. 

Uz zid magacina unutar kuhinje predviđa se sudopera, a termička obrada hrane je 

pozicionirana uz spoljašnji istočni zid i zid prema prostorijama kluba (prema grafičkim 

prilozima).  

Sala restorana i vetrobran ostaju na postojećim pozicijama. Vetrobran je negrejan, i projektom 

se predviđa zamena spoljašnje stolarije vetrobrana novom od šestokomornih pvc profila i 

dvostrukog stakla (pos IV u pos IV'', pos V u pos V'').  

Na grafičkim prilozima data je i varijanta rasporeda stolova u sali restorana.  



  

 

2. Popravka oštećene podne ploče i slojeva poda u administraciji kluba  

Usled poplave došlo je do oštećenja dela podne ploče i slojeva poda u administraciji kluba, pa 

se predviđa zamena istih.  

 

3. Sanacija krovne konstrukcije, krovnog pokrivača i oluka 

Postojeći krovni pokrivač – valovite ploče je dotrajao i oštećen, i projektom se predviđa 

njegovo skidanje i deponovanje, i zamena novim krovnim pokrivačem. Fasadna obloga sa 

više strane jednovodnog krova koja je urađena od dasaka, takođe je oštećena i projektom se 

predviđa njena zamena novom oblogom. Vizuelnim pregledom konstrukcije krova uočena su 

njena oštećenja usled atmosferskih uticaja, i projektom se predviđa zamena stare drvene 

konstrukcije krova novom. Takođe, predviđa se izrada novih horizontalnih i vertikalnih oluka.  

Nova drvena krovna konstrukcija sastoji se od venčanica 16/14cm, podrožnjača u sredini i na 

kraju objekta dim 16/16cm koje nose stubovi 16/16cm na rastojanju od 3,61m. Preko njih 

postavljaju se rogovi 10/14cm na rastojanju od 80cm sa nagibom od 17°. Preko rogova 

postavlja se daščana podloga.  

U vertikalnoj ravni krova sa strane gde je krov podignut postavljaju se vertikalni stubići u 

liniji sa rogovima dim 10/12cm na rastojanju od 80cm. Preko njih postavljaju se horizontalne 

letve 5/10cm na rastojanju od 30cm preko kojih se postavlja daščana podloga.  

Za krovni pokrivač i fasadnu oblogu odabran je isti materijal – samouklapajući profilisani 

čelični pocinkovani plastificirani lim sa antikondenz filcom, koji se postavlja preko prethodno 

podaščane podloge. Boja lima za krov i fasadnu oblogu – grafit siva. Potrebno je uraditi 

opšivke krova i okapnice takođe od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima.  

Predviđa se zamena horizontalnog oluka i olučnih vertikala O1, O2, O3 i O4. Nove olučne 

vertikale su prečnika fi 12cm, i malo se pomeraju zbog postavljanja termoizolacije na fasadne 

zidove, tako da se moraju ponovo upojiti u kišnu kanalizaciju. Horizontalni oluk i olučne 

vertikale raditi od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima, boja grafit siva.  

 

4. Energetska sanacija 

Postojeći objekat je termički potpuno neizolovan – spoljni fasadni zidovi SFZ1 i ploča prema 

negrejanom tavanu MK1. Spoljašnja stolarija je zamenjena na svim prostorijama (pvc 

stolarijom sa ispunom od dvostrukog stakla), osim na restoranu i jedan prozor u administraciji 

kluba (stara drvena stolarija sa ispunom od jednostrukog stakla). Postojeće stanje odgovara 

energetskom razredu G prema proračunu iz Elaborata energetske efikasnosti.  

Energetska sanacija obuhvata mere kojima se postiže smanjenje potrošnje energije i 

poboljšava energetski razred. To su: 

- Zamena stare spoljašnje stolarije novom od pvc petokomornih profila sa ispunom od 

dvostrukog niskoemisionog stakla punjenog kriptonom 

pos I u pos I', pos III u pos II', pos IV u pos IV', pos VIII u pos VIII' 

*Termičkim omotačem nije obuhvaćen vetrobran restorana tako da se nova stolarija 

vetrobrana projektuje od petokomornih pvc profila sa ispunom od dvostrukog stakla. 

Vetrobran je negrejan prostor 

- Zamena starih ulaznih vrata novim od pvc petokomornih profila sa ispunom od 

dvostrukog niskoemisionog stakla punjenog kriptonom 

pos V u pos V' 

- Zamena starih ulaznih vrata novim od pvc petokomornih profila sa ispunom od 

sendvič panela  

pos VII u pos VII' 

- Izolacija spoljnog fasadnog zida SFZ1 termoizolacijom čiji koeficijent toplotne 

provodljivosti mora biti min λ=0,036W/mK i debljine min d=12cm, kao što je EPS AF 



  

Plus (λ=0,032W/mK) ili kamena vuna za kontaktnu fasadu (λ=0,036 W/mK) i izrada 

kontaktne fasade u završnoj boji i obradi u dogovoru sa investitorom i projektantom.  

- Izolacija međuspratne konstrukcije ispod negrejanog tavana MK1 postavljanjem 

termoizolacije od mineralne vune debljine d=20cm po ploči 

- Projektom Elektroenergetskih instalacija predviđa se da rasveta u restoranu bude od 

LED svetiljki, kao dodatna mera za poboljšanje EE. 

Ovim merama postiže se unapređivanje energetske efikasnosti za 3 energetska razreda, i 

novoprojektovano stanje prema Elaboratu energetske efikasnosti odgovara energetskom 

razredu C i specifičnoj godišnjoj potrebnoj energiji za grejanje Qh,an=63,78kWh/m2a.   

 

Novoprojektovana neto površina ostaje ista, a bruto površina se uvećava zbog udebljavanja 

zidova za postavljanje termoizolacije, tako da nove površine iznose: 

 

UKUPNA NETO POVRŠINA 212,30m2 (NOVO) 

UKUPNA BRUTO POVRŠINA 243,73m2 (NOVO) 

 

 

 

Odgovorni projektant  

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Uroš LAZIĆ, dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

KONSTRUKTIVNI SKLOPOVI 

 

 

 

POSTOJEĆE   NOVOPROJEKTOVANO 

 

SFZ1   SFZ1 

Malter 2cm   Malter 2cm 

Opekarski blok 20cm     Opekarski blok 20cm 

Malter 2cm      Malter 2cm 

Fasadna boja      Termoizolacija 12cm 

   Kontaktna fasada 

 

 

SFZ2   SFZ2 

Drvena konstukcija   Drveni stubići 10/12/80cm 

Daščana obloga 2,5cm    Drvene letve 5/10/30cm 

       Daščana obloga 2cm 

       Samouklapajući čelični poc. plast. lim  

       sa ak filcom 0,5mm 

    

 

PNT1   PNT1 

Keramičke pločice 1cm   Keramičke pločice na lepku 1cm 

Cementna košuljica3cm   Cementna košuljica3cm 

AB ploča10cm     AB ploča10cm 

       

 

MK1   MK1 

Malter 2m   Malter 2m 

Ploča 20cm      Ploča 20cm 

       Termoizolacija 20cm 

   Paropropusna vodonepropusna folija 

 

 

KK1   KK1 

Drvena konstrukcija   Rogovi 10/14/80cm 

Valovite salonit ploče     Daščana obloga 2cm 

       Samouklapajući čelični poc. plast. lim  

       sa ak filcom 0,5mm 

 

Odgovorni projektant  

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Uroš LAZIĆ, dia 



  

 

1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 

PREDMER I PREDRAČUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPRAVNI OBJEKAT SPORTSKOG KOMPLEKSA FK "DRINA"UL. DRINSKA BB, LJUBOVIJA, KP 661 KO LJUBOVIJA

RB OPIS POZICIJE jm količina cena/jm iznos

m1 60,00 600,00 36.000,00

kom 1,00 10.000,00 10.000,00

pauš 1,00 30.000,00 30.000,00

svega PRIPREMNI RADOVI 76.000,00

m2 300,00 400,00 120.000,00

m1 56,00 100,00 5.600,00

kom 4,00 600,00 2.400,00

kom 13,00 600,00 7.800,00

m2 42,00 500,00 21.000,00

m2 75,00 300,00 22.500,00

m2 41,00 600,00 24.600,00

svega DEMONTAŽE I RUŠENJA 203.900,00

7 Rušenje slojeva poda i podne konstrukcije, zajedno sa pregradnim zidovima od gips-

kartonskih ploča u administraciji kluba. Cenom obuhvaćeno rušenje, utovar i odvoz na 

deponiju koju odredi nadzorni organ. Obračun po m2 podne konstrukcije. 

3 Demontaža unutrašnjih vrata. Cenom obuhvaćena demontaža, utovar i odvoz na 

deponiju koju odredi nadzorni organ. Obračun po kom.

4 Demontaža fasadne stolarije (prozora i vrata). Cenom obuhvaćena demontaža, utovar i 

odvoz na deponiju koju odredi nadzorni organ. Obračun po kom.

Rušenje slojeva poda restorana do ploče. Cenom obuhvaćeno rušenje, utovar i odvoz 

na deponiju koju odredi nadzorni organ. Obračun po m2 poda. 

6

5 Rušenje pregradnih zidova d=12cm visine h=3,00m u restoranu. Cenom obuhvaćeno 

rušenje, utovar i odvoz na deponiju koju odredi nadzorni organ. Obračun po m2 

kompletnog zida. 

1 Montaža i demontaža zaštitne ograde visine 2,00m. Na svakih 2 m postaviti stubove 

visine 2 m. Postaviti kapiju i table sa upozorenjem za prolaznike. Ograda se koristiti za 

sve vreme trajanja radova.  Obračun po m1 ograde. 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

 I PRIPREMNI RADOVI

2 Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim 

podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu. Tabla je dimenzija 200x100 cm. 

Obračun po komadu table.

3 Montaža i demontaža priručne barake za smeštaj alata, materijala i radnika. Baraku 

izraditi od montažnih elemenata ili dasaka debljine 1" sa drvenom konstrukcijom. Baraku 

pokriti daskama i ter papirom. Obračun paušalno. 

II DEMONTAŽE I RUŠENJA

1 Demontaža postojećeg krovnog pokrivača, drvene fasadne obloge i drvene krovne 

konstrukcije. Cenom obuhvaćena demontaža, utovar i odvoz na deponiju koju odredi 

nadzorni organ. Obračun po m2 stvarne površine krova. 

2 Demontaža horizontalnih oluka i olučnih vertikala. Cenom obuhvaćena demontaža, 

utovar i odvoz na deponiju koju odredi nadzorni organ. Obračun po m1. 



UPRAVNI OBJEKAT SPORTSKOG KOMPLEKSA FK "DRINA"UL. DRINSKA BB, LJUBOVIJA, KP 661 KO LJUBOVIJA

m2 37,00 1.400,00 51.800,00

m2 4,00 2.000,00 8.000,00

m2 80,00 750,00 60.000,00

svega ZIDARSKI RADOVI 119.800,00

U administraciji kluba m3 6,00 2.000,00 12.000,00

Trotoari sa zadnje strane restorana m3 6,00 2.000,00 12.000,00

U administraciji kluba m2 41,00 1.800,00 73.800,00

Trotoari sa zadnje strane restorana m2 30,00 1.800,00 54.000,00

Administracija kluba m2 41,00 900,00 36.900,00

Restoran m2 75,00 900,00 67.500,00

svega BETONSKI RADOVI 256.200,00

m2 300,00 2.200,00 660.000,00

3 Izrada cementne košuljice debljine 3-5 cm, kao podloge. Podlogu za košuljicu, pre 

nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom 

"jedinicom", razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne. Obračun po m2 košuljice.

3 Malterisanje cementnim malterom razmere 1:4 u dva sloja. Pre malterisanja površine 

očistiti i prskati retkim cementnim mlekom. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez 

preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i 

"pregorevanja". Obračun po m2 malterisane površine.

IV BETONSKI RADOVI

1 Nabavka i razastiranje šljunka ispod podne ploče. Tamponski sloj šljunka nasuti, nabiti 

do potrebne zbijenosti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m3 

nabijenog šljunka.

2 Izrada podloge od lako armiranog betona, debljine 10 cm, marke MB 20. Podlogu 

armirati mrežastom armaturom i betonirati. Gornju površinu betonske podloge izravnati, 

a beton negovati. U cenu ulazi i armatura. Obračun po m2 podloge.

III ZIDARSKI RADOVI

1 Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, 

sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano 

betonske serklaže dimenzija 7x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 

2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na 

pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada 

serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju.

2 Zaziđivanje fasadnog parapeta giter blokom 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 

1:2:6, sa izradom serklaža. Debljina zida je 19 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. 

Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. Obračun po m2.

V TESARSKI RADOVI

1 Izrada krovne konstrukcije od suve jelove građe. Krov izraditi u svemu prema projektu i 

detaljima. Krov se sastoji od venčanica i podrožnjača dim 16/16cm, stubova 16/16cm, 

rogova 10/14cm, letvi 5/10cm. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i 

ojačanja od flah gvožđa, kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično. Obračun po m2 horizontalne 

projekcije krova.



UPRAVNI OBJEKAT SPORTSKOG KOMPLEKSA FK "DRINA"UL. DRINSKA BB, LJUBOVIJA, KP 661 KO LJUBOVIJA

m2 450,00 850,00 382.500,00

svega TESARSKI RADOVI 1.042.500,00

m2 30,00 1.100,00 33.000,00

m2 390,00 120,00 46.800,00

m2 240,00 1.400,00 336.000,00

svega IZOLATERSKI RADOVI 415.800,00

m2 280,00 1.900,00 532.000,00

svega FASADERSKI RADOVI 532.000,00

m2 305,00 1.200,00 366.000,00

m2 130,00 1.200,00 156.000,00

2

3 Nabavka i postavljanje laganog izolacionog filca od mineralne vune, URSA SF 40 ili 

sličan, debljine 20 cm. Lagani filc od mineralne vune postaviti kao termo izolaciju po 

ploči iznad prizemlja, po detaljima i uputstvu proizvođača. Obračun po m2 izvedene 

izolacije.

VII FASADERSKI RADOVI

1 Nabavka materijala i izrada termoizolovane kontaktne fasade. Preko EPS AF Plus ili 

tvrdih ploča kamene vune (min λ=0,036W/mK ) debljine 12cm,  koje su zalepljene za 

podlogu i pričvrscene zavrtnjima 5-6 kom/m2 naneti fasadu sa svim potrebnim slojevima, 

sa završnom obradom max veličine zrna 1,5mm, u tonu po izboru investitora. Obraditi 

ivice i uglove fasade profilima. U cenu ulazi fasadna skela. Obračun po m² .

 VIII LIMARSKI RADOVI

1 Pokrivanje krova samouklapajućim fasadnim čeličnim pocinkovanim plastificiranim 

limom debljine 0,5mm sa antikondenz filcom. Profilisani lim imitira klasične falcovane 

elemente korišćene za “ravno” pokrivanje krovova. Boja lima grafit siva. U cenu ulazi 

nabavka materijala i izrada komplet pokrivanja sa svim potrebnim opšivkama za prelom 

ravni. Obračun po m2 stvarno pokrivene površine krova. 

VI IZOLATERSKI RADOVI

1 Izrada hidroizolacije poda preko cementne košuljice u kuhinji i mokrim čvorovima. 

Izolaciju raditi od armiranog polimer-cementa sa obradom holkera h=20cm. Obračun po 

m2 postavljene hidroizolacije.  

Nabavka i postavljanje vodonepropusne, paropropusne folije preko daščane podloge 

krovnih i fasadnih ravni. Obračun po m2 postavljene folije

2 Oblaganje fasadnih ravni samouklapajućim fasadnim čeličnim pocinkovanim 

plastificiranim limom debljine 0,5mm sa antikondenz filcom. Profilisani lim imitira klasične

falcovane elemente korišćene za “ravno” pokrivanje krovova. Boja lima grafit siva. U 

cenu ulazi nabavka materijala i izrada komplet fasadne obloge sa svim potrebnim 

opšivkama za prelom ravni. Obračun po m2 pokrivene fasade. 

2 Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Daske debljine 24 

mm od suve, prave i kvalitetne jelove daske, optimalne dužine postaviti na dodir i 

zakovati. Obračun po m2 postavljene površine.



UPRAVNI OBJEKAT SPORTSKOG KOMPLEKSA FK "DRINA"UL. DRINSKA BB, LJUBOVIJA, KP 661 KO LJUBOVIJA

opšivanje dimnjačkih i ventilacionih kanala kom 2,00 8.000,00 16.000,00

izrada okapnica RŠ do 60cm m1 140,00 1.000,00 140.000,00

m1 60,00 900,00 54.000,00

svega LIMARSKI RADOVI 732.000,00

pos I' 180/140cm kom 1,00 25.000,00 25.000,00

pos II' 240/140cm kom 1,00 35.000,00 35.000,00

pos IV' 200/258cm kom 2,00 50.000,00 100.000,00

pos V' 150/258cm kom 1,00 84.000,00 84.000,00

pos VII' 80/260cm kom 1,00 40.000,00 40.000,00

pos VIII' 60/60cm kom 3,00 7.500,00 22.500,00

pos IV'' 200/258cm kom 2,00 45.500,00 91.000,00

pos V'' 150/258cm kom 1,00 75.000,00 75.000,00

pos 1' 90/205cm kom 1,00 50.000,00 50.000,00

pos 2' 70/205cm kom 5,00 23.500,00 117.500,00

svega GRAĐEVINSKA STOLARIJA 640.000,00

2 Proizvodnja i ugradnja fasadnih prozora i vrata, boja bela, visokokvalitetnih PVC 

petokomornih profila Rehau Euro 70 ili sl.ično, gde je sistemska dubina štoka 70 mm.  

Prozori i vrata su zastakljeni flot staklom 4+16+4 ili pvc termo panelom. Ugradnja 

prozora vrši se posredstvom čeličnih držača. Okov: sistemski, u svemu prema kataloškoj 

specifikaciji proizvođača sistema, tipa Maco Multitrend ili sl.. U svemu prema šemama 

stolarije. Obračun po kom ugrađenog prozora. 

3 Izrada i postavljanje jednokrilnih unutrašnjih vrata. Vrata su aluminijumska, dimenzija 

prema šemama stolarije. Dovratnik i ramovsku konstrukciju izraditi od Al profila, a ispunu 

krila od Al panela ispune i stakla, u dogovoru sa investitorom. Profile i ispunu krila 

plastificirati po izboru investitora. Način otvaranja vrata obrtni. Vrata opremiti potrebnim 

okovom, šarkama i bravom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po komadu 

ugrađenih vrata.

X KERAMIČARSKI RADOVI

1

3 Izrada limenih opšivki. Za izradu opšivki koristiti čelični pocinkovani plastificirani lim u 

boji grafit sivoj. Cenom obuhvatiti nabavku i montažu lima. 

4

IX GRAĐEVINSKA STOLARIJA

Proizvodnja i ugradnja fasadnih prozora i vrata, boja bela, visokokvalitetnih PVC 

petokomornih profila Rehau Euro 70 ili sl.ično, gde je sistemska dubina štoka 70 mm.  

Prozori i vrata su zastakljeni niskoemisionim termoizolacionim staklom 4+16+4 (flot 4+16 

inertni gas+4 niskoemisiono)ili pvc termo panelom. Ugradnja prozora vrši se 

posredstvom čeličnih držača. Okov: sistemski, u svemu prema kataloškoj specifikaciji 

proizvođača sistema, tipa Maco Multitrend ili sl. Prozori moraju da zadovolje koeficienat 

toplotne provodljivosti UW = 1.2 W/m2K ili manje. U svemu prema šemama stolarije. 

Obračun po kom ugrađenog prozora. 

Izrada horizontalnih poluoluka i olučnih vertikala fi 12cm od čeličnog pocinkovanog 

plastificiranog lima. Boja grafit siva. Obračun po m1 horizontalnog i vertikalnog oluka. 
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m2 120,00 2.500,00 300.000,00

m2 50,00 2.200,00 110.000,00

svega KERAMIČARSKI RADOVI 410.000,00

m2 25,00 1.200,00 30.000,00

svega SUVOMONTAŽNI RADOVI 30.000,00

m2 200,00 300,00 60.000,00

m2 80,00 300,00 24.000,00

svega MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 84.000,00

2 Bojenje sa gletovanjem plafona disperznom bojom. Površine plafona gletovati, obrusiti, 

očistiti. Impregnirati i prevući disperznim kitom.Predbojiti i ispraviti toniranim disperznim 

kitom, a zatim bojiti disperznom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru investitora. 

Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. Obračun po m2 obojene površine.

2 Postavljanje zidnih keramičkih pločica u toaletima do h=2,0m i kuhinji do h=1,5m. 

Pločice lepiti odgovarajućim lepkom za pločice. Podlogu prethodno pripremiti. 

Postavljene pločice fugovati fleksibilnom vodoodbojnom fug masom i očistiti. U cenu 

ulazi nabavka svog potrebnog materijala i rad. Obračun po m2. 

XII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

1 Bojenje sa gletovanjem zidova disperznom bojom. Malterisane zidove gletovati, površine 

obrusiti, očistiti. Impregnirati i prevući disperznim kitom.Predbojiti i ispraviti toniranim 

disperznim kitom, a zatim bojiti disperznom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru 

investitora. Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. Obračun po m2 obojene 

površine.

1 Postavljanje podnih protivkliznih keramičkih pločica I klase. Pločice lepiti odgovarajućim 

lepkom za pločice. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti prema odvodu. 

Postaviti soklu od podne keramičke pločice visine 10cm. Postavljene pločice fugovati 

fleksibilnom vodoodbojnom fug masom i očistiti. U cenu ulazi nabavka svog potrebnog 

materijala i rad. Obračun po m2. 

XI SUVOMONTAŽNI RADOVI

1 Izrada pregradnog zida u administraciji kluba debljine 100 mm, jednostruka metalna 

potkonstrukcija obložena obostrano jednostrukim gips kartonskim pločama GKB 12,5 

mm, sistem Knauf W111. Pregradni nenosiv zid izraditi od pocinkovanih profila CW 75, 

postaviti kamenu vunu debljine 75 mm i obložiti jednostrukim gips kartonskim pločama, 

po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama. U 

cenu ulazi i radna skela. Obračun po m2 postavljene površine.
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REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI 76.000,00

II DEMONTAŽE I RUŠENJA 203.900,00

III ZIDARSKI RADOVI 119.800,00

IV BETONSKI RADOVI 256.200,00

V TESARSKI RADOVI 1.042.500,00

VI IZOLATERSKI RADOVI 415.800,00

VII FASADERSLO RADOVI 532.000,00

VIII LIMARSKI RADOVI 732.000,00

IX GRAĐEVINSKA STOLARIJA 640.000,00

X KERAMIČARSKI RADOVI 410.000,00

XI SUVOMONTAŽNI RADOVI 30.000,00

XII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 84.000,00

UKUPNO 4.542.200,00

Odgovorni projektant:

Uroš Lazić, dia
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1.6.1.A. SPOLJAŠNJA STOLARIJA - PVC



OBJEKAT

NAZIV POZICIJE PVC PROZOR - DVODELNI

ŠEME SPOLJAŠNJE STOLARIJE POS

I'

OPIS:

zidarska mera:
broj komada:

ukupno:

NAPOMENA: SVE MERE PRE IZRADE I UGRADNJE
PROVERITI NA LICU MESTA broj lista:01R 1:50

Izrada, transport i montaža dvodelnog prozora, od pvc petokomornih profila u kuhinji restorana.
Prozor se sastoji iz 2 dela, od čega je 1 fiksni, a drugo krilo se otvara, način otvaranja
okretno/nagibni.
Profil je bele boje od PVC petokomornih profila Rehau Euro 70 ili sl.ično, gde je sistemska dubina štoka
70 mm.  Prozori i vrata su zastakljeni niskoemisionim termoizolacionim staklom 4+16+4 (flot 4+16 inertni
gas +4 niskoemisiono).Prozori moraju da zadovolje koeficienat toplotne provodljivosti UW = 1.2 W/m2K ili
manje. Staklo peskirati.
Ugradnja prozora vrši se posredstvom čeličnih držača.
Okov: sistemski, u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača, tipa Maco Mult-itrend ili sl.
dimenzinisanog i atestiranog za nosivost od 120 kg ili veću.
Prozore i vrata snadbeti visokokvalitetnim izmenjivim zaptivačima.
Ponudjači dostavljaju  atesnu dokumentaciju da prozori zadovoljavaju traženi koeficient toplotne
provodljivosti.

180/140

kota g. poda

1 1

kota plafona

kota g. poda

UPRAVNI OBJEKAT FK DRINA - LJUBOVIJA

180

kota plafona

180
14

0

11
8

14
0

42

IDP-01-201701/1

20
12



OBJEKAT

NAZIV POZICIJE PVC PROZOR - ČETVORODELNI

ŠEME SPOLJAŠNJE STOLARIJE POS

II'

OPIS:

zidarska mera:
broj komada:

ukupno:

NAPOMENA: SVE MERE PRE IZRADE I UGRADNJE
PROVERITI NA LICU MESTA broj lista:02R 1:50

Izrada, transport i montaža četvorodelnog prozora, od pvc petokomornih profila u administraciji kluba.
Prozor se sastoji iz 4 dela, od čega su dva središnja dela fiksna, a bočna krila se otvaraju, način
otvaranja okretno/nagibni.
Profil je bele boje od PVC petokomornih profila Rehau Euro 70 ili sl.ično, gde je sistemska dubina štoka
70 mm.  Prozori i vrata su zastakljeni niskoemisionim termoizolacionim staklom 4+16+4 (flot 4+16 inertni
gas +4 niskoemisiono).Prozori moraju da zadovolje koeficienat toplotne provodljivosti UW = 1.2 W/m2K ili
manje.
Ugradnja prozora vrši se posredstvom čeličnih držača.
Okov: sistemski, u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača, tipa Maco Mult-itrend ili sl.
dimenzinisanog i atestiranog za nosivost od 120 kg ili veću.
Prozore i vrata snadbeti visokokvalitetnim izmenjivim zaptivačima.
Ponudjači dostavljaju  atesnu dokumentaciju da prozori zadovoljavaju traženi koeficient toplotne
provodljivosti.

240/140

kota g. poda

1 1

kota plafona

kota g. poda

UPRAVNI OBJEKAT FK DRINA - LJUBOVIJA

kota plafona

11
8

14
0

42

IDP-01-201701/1

240

14
0

240

20
12



OBJEKAT

NAZIV POZICIJE PVC PROZOR - PETVORODELNI

ŠEME SPOLJAŠNJE STOLARIJE POS

IV'

OPIS:

zidarska mera:
broj komada:

ukupno:

NAPOMENA: SVE MERE PRE IZRADE I UGRADNJE
PROVERITI NA LICU MESTA broj lista:03R 1:50

Izrada, transport i montaža petodelnog prozora, od pvc petokomornih profila u restoranu.
Prozor se sastoji iz 5 delova, donjeg fiksnog dela sa ispunom od pvc panela, 2 fiskna dela sa ispunom
od stakla, i 2 nadsvetla koja se otvaraju, način otvaranja nagibni.
Profil je bele boje od PVC petokomornih profila Rehau Euro 70 ili sl.ično, gde je sistemska dubina štoka
70 mm.  Prozori i vrata su zastakljeni niskoemisionim termoizolacionim staklom 4+16+4 (flot 4+16 inertni
gas +4 niskoemisiono) i termoizolacionog pvc panela - donji fiksni deo.
Prozori moraju da zadovolje koeficienat toplotne provodljivosti UW = 1.2 W/m2K ili manje.
Ugradnja prozora vrši se posredstvom čeličnih držača.
Okov: sistemski, u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača, tipa Maco Mult-itrend ili sl.
dimenzinisanog i atestiranog za nosivost od 120 kg ili veću.
Prozore i vrata snadbeti visokokvalitetnim izmenjivim zaptivačima.
Ponudjači dostavljaju  atesnu dokumentaciju da prozori zadovoljavaju traženi koeficient toplotne
provodljivosti.

200/258

kota g. poda

2 2

kota plafona

kota g. poda

UPRAVNI OBJEKAT FK DRINA - LJUBOVIJA

kota plafona

25
8

42

IDP-01-201701/1
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staklo

staklo

pvc panel
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OBJEKAT

NAZIV POZICIJE PVC PROZOR - PETVORODELNI

ŠEME SPOLJAŠNJE STOLARIJE POS

IV''

OPIS:

zidarska mera:
broj komada:

ukupno:

NAPOMENA: SVE MERE PRE IZRADE I UGRADNJE
PROVERITI NA LICU MESTA broj lista:04R 1:50

Izrada, transport i montaža petodelnog prozora, od pvc petokomornih profila u delu vetrobrana
restorana.
Prozor se sastoji iz 5 delova, donjeg fiksnog dela sa ispunom od pvc panela, 2 fiskna dela sa ispunom
od stakla, i 2 nadsvetla koja se otvaraju, način otvaranja nagibni.
Profil je bele boje od PVC petokomornih profila Rehau Euro 70 ili sl.ično, gde je sistemska dubina štoka
70 mm.  Prozori i vrata su zastakljeni flot staklom 4+16+4 i termoizolacionim pvc panelom - donji fiksni
deo.
Ugradnja prozora vrši se posredstvom čeličnih držača.
Okov: sistemski, u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača, tipa Maco Mult-itrend ili sl.
dimenzinisanog i atestiranog za nosivost od 120 kg ili veću.
Prozore i vrata snadbeti visokokvalitetnim izmenjivim zaptivačima.

200/258

kota g. poda

2 2

kota plafona

kota g. poda

UPRAVNI OBJEKAT FK DRINA - LJUBOVIJA

kota plafona

25
8

IDP-01-201701/1

200

staklo

staklo

pvc panel

53
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16
8
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8



OBJEKAT

NAZIV POZICIJE PVC ULAZNA VRATA - TRODELNA

ŠEME SPOLJAŠNJE STOLARIJE POS

V'

OPIS:

zidarska mera:
broj komada:

ukupno:

NAPOMENA: SVE MERE PRE IZRADE I UGRADNJE
PROVERITI NA LICU MESTA broj lista:05R 1:50

Izrada, transport i montaža trodelnih ulaznih vrata, od pvc petokomornih profila u delu restorana.
Ulazna vrata se sastoji iz 2 krila koja se otvaraju, i nadsvetla koje je fiksno. Način otvaranja vrata je
obrtni. Vrata opremiti dovoljnim brojem šarki i cilindar bravom sa 3 ključa.
Profil je bele boje od PVC petokomornih profila Rehau Euro 70 ili sl.ično, gde je sistemska dubina štoka
70 mm.  Prozori i vrata su zastakljeni niskoemisionim termoizolacionim staklom 4+16+4 (flot 4+16 inertni
gas +4 niskoemisiono) i termoizolacionog pvc panela - donji fiksni deo.
Prozori moraju da zadovolje koeficienat toplotne provodljivosti UW = 1.2 W/m2K ili manje.
Ugradnja se vrši posredstvom čeličnih držača.
Okov: sistemski, u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača, tipa Maco Mult-itrend ili sl.
dimenzinisanog i atestiranog za nosivost od 120 kg ili veću.
Prozore i vrata snadbeti visokokvalitetnim izmenjivim zaptivačima.
Ponudjači dostavljaju  atesnu dokumentaciju da prozori zadovoljavaju traženi koeficient toplotne
provodljivosti.

150/258

kota g. poda

1 1

kota plafona

kota g. poda

UPRAVNI OBJEKAT FK DRINA - LJUBOVIJA

kota plafona

25
8

42

IDP-01-201701/1
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staklo

pvc panel
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OBJEKAT

NAZIV POZICIJE PVC ULAZNA VRATA - TRODELNA

ŠEME SPOLJAŠNJE STOLARIJE POS

V''

OPIS:

zidarska mera:
broj komada:

ukupno:

NAPOMENA: SVE MERE PRE IZRADE I UGRADNJE
PROVERITI NA LICU MESTA broj lista:06R 1:50

Izrada, transport i montaža trodelnih ulaznih vrata, od pvc petokomornih profila u delu vetrobrana
restorana.
Ulazna vrata se sastoji iz 2 krila koja se otvaraju, i nadsvetla koje je fiksno. Način otvaranja vrata je
obrtni. Vrata opremiti dovoljnim brojem šarki i cilindar bravom sa 3 ključa.
Profil je bele boje od PVC petokomornih profila Rehau Euro 70 ili sl.ično, gde je sistemska dubina štoka
70 mm.  Prozori i vrata su zastakljeni flot staklom 4+16+4 i termoizolacionim pvc panelom 24mm - donji
fiksni deo.
Ugradnja se vrši posredstvom čeličnih držača.
Okov: sistemski, u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača, tipa Maco Mult-itrend ili sl.
dimenzinisanog i atestiranog za nosivost od 120 kg ili veću.
Prozore i vrata snadbeti visokokvalitetnim izmenjivim zaptivačima.

150/258

kota g. poda

1 1

kota plafona

kota g. poda

UPRAVNI OBJEKAT FK DRINA - LJUBOVIJA

kota plafona

25
8

IDP-01-201701/1
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OBJEKAT

NAZIV POZICIJE PVC ULAZNA VRATA - DVODELNA

ŠEME SPOLJAŠNJE STOLARIJE POS

VII'

OPIS:

zidarska mera:
broj komada:

ukupno:

NAPOMENA: SVE MERE PRE IZRADE I UGRADNJE
PROVERITI NA LICU MESTA broj lista:07R 1:50

Izrada, transport i montaža dvodelnih ulaznih vrata, od pvc petokomornih profila u restoran.
Ulazna vrata se sastoje iz 1 krila koje se otvara, i nadsvetla koje je fiksno. Način otvaranja vrata je
obrtni. Vrata opremiti dovoljnim brojem šarki i cilindar bravom sa 3 ključa.
Profil je bele boje od PVC petokomornih profila Rehau Euro 70 ili sl.ično, gde je sistemska dubina štoka
70 mm. Ispuna krila vrata i nadsvetla je od termoizolacionog pvc panela.
Ugradnja se vrši posredstvom čeličnih držača.
Okov: sistemski, u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača, tipa Maco Mult-itrend ili sl.
dimenzinisanog i atestiranog za nosivost od 120 kg ili veću.
Prozore i vrata snadbeti visokokvalitetnim izmenjivim zaptivačima.

80/260

kota g. poda

1 1

kota g. poda

UPRAVNI OBJEKAT FK DRINA - LJUBOVIJA

IDP-01-201701/1

80

20
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kota plafona

26
0

20
0

60

26
0

pvc panel

pvc panel

kota plafona



OBJEKAT

NAZIV POZICIJE PVC PROZOR - JEDNODELNI

ŠEME SPOLJAŠNJE STOLARIJE POS

VIII'

OPIS:

zidarska mera:
broj komada:

ukupno:

NAPOMENA: SVE MERE PRE IZRADE I UGRADNJE
PROVERITI NA LICU MESTA broj lista:08R 1:50

Izrada, transport i montaža jednodelnog prozora, od pvc petokomornih profila u restoranu.
Prozor se sastoji iz 1 dela, koji se otvara, način otvaranja okretno/nagibni.
Profil je bele boje od PVC petokomornih profila Rehau Euro 70 ili sl.ično, gde je sistemska dubina štoka
70 mm. Prozori i vrata su zastakljeni niskoemisionim termoizolacionim staklom 4+16+4 (flot 4+16 inertni
gas +4 niskoemisiono).Prozori moraju da zadovolje koeficienat toplotne provodljivosti UW = 1.2 W/m2K ili
manje. Staklo peskirati.
Ugradnja prozora vrši se posredstvom čeličnih držača.
Okov: sistemski, u svemu prema kataloškoj specifikaciji proizvođača, tipa Maco Mult-itrend ili sl.
dimenzinisanog i atestiranog za nosivost od 120 kg ili veću.
Prozore i vrata snadbeti visokokvalitetnim izmenjivim zaptivačima.
Ponudjači dostavljaju  atesnu dokumentaciju da prozori zadovoljavaju traženi koeficient toplotne
provodljivosti.

60/60

kota g. poda

3 3

kota plafona

kota g. poda

UPRAVNI OBJEKAT FK DRINA - LJUBOVIJA

kota plafona

19
8

60
42

IDP-01-201701/1

60

20
12



1.6.1.B. UNUTRAŠNJA VRATA
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OBJEKAT

NAZIV POZICIJE UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA

UNUTRAŠNJA STOLARIJA POS

1'

OPIS:

leva:

NA LICU MESTA broj lista:09R 1:50

desna:

90

Izrada i postavljanje jednokrilnih kuhinjski vrata. Vrata su aluminijumska, dimenzija 90x210cm. Dovratnik i
ramovsku konstrukciju izraditi od Al profila, a ispunu krila od Al panela ispune i stakla, u dogovoru sa
investitorom. Profile i ispunu krila plastificirati po izboru investitora. Način otvaranja vrata obrtni 180°.
Vrata opremiti potrebnim okovom, šarkama i bravom. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obračun po
komadu vrata.

UPRAVNI OBJEKAT FK DRINA - LJUBOVIJA

kota g. poda

NAPOMENA: SVE MERE PRE IZRADE I UGRADNJE
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zidarska mera: ukupno:90/205
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OBJEKAT

NAZIV POZICIJE UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA

UNUTRAŠNJA STOLARIJA POS

2'

OPIS:

leva:

NA LICU MESTA broj lista:10R 1:50

desna:

70

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata na mokrim čvorovima i magacinu, dimenzija
70x210cm. Dovratnik i ramovsku konstrukciju izraditi od Al profila, a ispunu krila od Al panela ispune.
Krilo vrata raditi odignuto od poda 3cm radi održavanja. Profile i ispunu krila plastificirati po izboru
investitora. Vrata opremiti potrebnim okovom, šarkama i cilindar bravom. Na podu postaviti gumeni
odbojnik. Obračun po komadu vrata.

UPRAVNI OBJEKAT FK DRINA - LJUBOVIJA

kota g. poda

NAPOMENA: SVE MERE PRE IZRADE I UGRADNJE
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